

Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1

n. 92-7471/2019

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: IIS MORO DI RIVAROLO, IIS UBERTINI DI CALUSO E IIS XXV APRILE DI CUORGNÈ. PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL (ID 109009951). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. (PROGETTO N. 208/2018, CUP J12B18000030001 - CIG 78465043F0) (U.S. EURO 247.687,45=)**

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 605-29039 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: IIS MORO DI RIVAROLO, IIS UBERTINI DI CALUSO E IIS XXV APRILE DI CUORGNÈ", con il seguente quadro economico:

<b>PARTE A</b>		
<b>Importo lavori</b>		€ 275.000,00
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.300,00
<b>IMPORTO TOTALE PARTE A</b>		<b>€ 277.300,00</b>
<b>PARTE B</b>		
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>		
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)		€ 4.436,80
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)		€ 1.109,20
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)		€ 600,00
Opere in economia (IVA inclusa)		€ 548,00
IVA 22% su lavori a base di gara		€ 61.006,00
Totale somme a disposizione		€ 67.700,00
<b>IMPORTO TOTALE PARTE B</b>		<b>€ 345.000,00</b>
<b>PARTE C</b>		

<b>Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:</b>		
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65%/oo dell'importo lavori a base di gara opere edili )	180,25	
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 346.405,25</b>	

- con lo stesso decreto si è preso atto che Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione dell'intervento è l'Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, che ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 (atto di validazione in data 18/01/2018);

- che con medesimo decreto si è proceduta a:

1) accertare l'entrata di Euro 345.000,00 come segue:

Euro 345.000,00 con applicazione sul titolo 4 tipologia 200 categoria 4020100 del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno 2019 - sul capitolo 19558 – Codice V livello E.4.02.01.01.002 dell'anno 2019, (o.p. 1448109);

2) prenotare la spesa complessiva di Euro 345.000,00 nel seguente modo:

- € 338.306,00= (lavori principali comprensivi di I.V.A.)
- € 4.436,80= (per fondo per progettazione)
- € 1.109,20= (per fondo per l'innovazione)
- € 600,00= (per spese tecniche, iva compresa)
- € 548,00= (per opere in economia, iva compresa)

sulla

- Missione/Programma: 04/02
- Titolo: 2 Bilancio pluriennale 2018/2020 anno 2019
- Capitolo: 19559
- Macroaggregato: 2020000
- COFOG: 09.2
- Transazione europea: 8
- Codice Piano dei Conti: V livello U. 2.02.01.09.003 dell'anno 2019;

- con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 8-1764 del 19/02/2019 sono state individuate e motivate le modalità di gara per l'appalto in oggetto disponendo di affidare i lavori mediante l'esperimento di una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi da affidare con distinte procedure negoziate previa consultazione di almeno 25 operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio precisato in parte narrativa;

Dato atto che la spesa complessiva per i lavori a base di gara di Euro 338.306,00 risulta applicata mediante prenotazione, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, nel seguente modo:

ANNO_PROG	NRO_PROG	CAT_INTERVENTO	ID_MOVIMENTO_118	DISPONIBILITA	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	STRUTTURA_CAP	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU	EU_RICORRENTI
2018	208	Lavori in appalto (a misura , a corpo e in economia)	U-1-2019-1628318-00	338.306,00	2019	19559	UA5	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha svolto la procedura di gara negoziata del progetto di cui in oggetto ed evidenzia quanto segue:

- a seguito di Manifestazione di interesse del 20/02/2019, pubblicata sul portale SINTEL in data 21/02/2019 e con le modalità ivi indicate, sono stati costituiti gli elenchi degli operatori economici da invitare alle 8 procedure di gara di cui alla Determinazione n. 8-1764/2019 del 19/02/2019, nonché effettuata la prequalifica di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse;
- per il progetto in parola, l'elenco degli operatori costituito risulta il seguente:

ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L. Italia NA GIUGLIANO IN CAMPANIA
Ferri s.r.l. Italia NO GARBAGNA NOVARESE
CORA COSTRUZIONI SRL Italia PZ RIVELLO
CEMENTIFOND Italia RM ROMA
TERRA COSTRUZIONI SRL Italia TO BEINASCO
MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. Italia BT BARLETTA
Impresa Ravelli Srl Italia MI MILANO
DE CICCO S.R.L. Italia BA BARI
CREA.MI SRL Italia MI MILANO
Edil Effe srl Italia NA SAVIANO
IGE IMPIANTI SRL Italia PG SAN GIUSTINO
BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO Italia TO TORINO
IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE Italia TO STRAMBINO
Cairati s.r.l. Italia VA LONATE POZZOLO
co-gesi s.r.l. Italia TO TORINO
DI PROSPERO Ing. VALTER s.r.l. socio unico Italia RM ROMA
I.E.F. LEONARDO SRL Italia TO SAN MAURIZIO CANAVESE
Rabbone di Rabbone R. & C.snc Italia TO CARMAGNOLA
P&C COSTRUZIONI SRL Italia CE PARETE
IMPRESA EDILTERMICA IORIO srl Italia TO TORINO
I.M.E.SRL Italia MO MEDOLLA
MC RESTAURI S.R.L. Italia RM ROMA
PALASER SRL Italia AL CASALE MONFERRATO
C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. Italia TO CHIVASSO
Ferruccio Converso Italia CS RENDE ATI CON FILICE GIOVANNI

- si è proceduto a verificare, il giorno 05/04/2019, prima dell'inoltro della Lettera d'invito, che i 25 operatori individuati, a seguito della Manifestazione di interesse di cui sopra, fossero

correttamente abilitati sulla procedura telematica a presentare offerta verso la Stazione Appaltante Città Metropolitana di Torino;

- sono risultati correttamente abilitati i seguenti 21 operatori economici:

ARKEDIL COSTRUZIONI S.R.L. Italia NA GIUGLIANO IN CAMPANIA
Ferri s.r.l. Italia NO GARBAGNA NOVARESE
CEMENTIFOND Italia RM ROMA
TERRA COSTRUZIONI SRL Italia TO BEINASCO
Impresa Ravelli Srl Italia MI MILANO
DE CICCO S.R.L. Italia BA BARI
CREA.MI SRL Italia MI MILANO
IGE IMPIANTI SRL Italia PG SAN GIUSTINO
BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO Italia TO TORINO
IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE Italia TO STRAMBINO
Cairati s.r.l. Italia VA LONATE POZZOLO
co-gesi s.r.l. Italia TO TORINO
DI PROSPERO Ing. VALTER s.r.l. socio unico Italia RM ROMA
I.E.F. LEONARDO SRL Italia TO SAN MAURIZIO CANAVESE
Rabbone di Rabbone R. & C.snc Italia TO CARMAGNOLA
P&C COSTRUZIONI SRL Italia CE PARETE
IMPRESA EDILTERMICA IORIO srl Italia TO TORINO
MC RESTAURI S.R.L. Italia RM ROMA
PALASER SRL Italia AL CASALE MONFERRATO
C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l. Italia TO CHIVASSO
Ferruccio Converso Italia CS RENDE ATI CON FILICE GIOVANNI

- con lettera prot. n. 31211 del 05/04/2019 gli operatori di cui sopra sono stati invitati, mediante la procedura telematica di SINTEL (ID n. 109009951), a presentare offerta individuando come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del giorno 19/04/2019;

- entro il termine utile sono pervenute n. 17 offerte;

- in data 24/04/2019, in seduta pubblica telematica, si sono svolte le operazioni di gara di apertura delle offerte pervenute nonché di individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, tali operazioni si sono concluse il medesimo giorno e risultano dal Registro di controllo e dalle altre sezioni che compongono il Report di procedura, emesso dalla piattaforma SINTEL con il codice identificativo n. 0871671, depositato agli atti della Direzione, che col presente atto si intende integralmente richiamato e si ritiene di evidenziare in sintesi quanto segue;

- si è proceduto, come previsto dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alle operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia ed è stato sorteggiato il criterio di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, lett. E) (coefficiente 0,70) del D.Lgs. 50/2016
- si è proceduto ad aprire le buste amministrative con la documentazione a completamento di quella pervenuta in sede di pre-qualificazione e all'apertura delle offerte economiche, le quali risultano elencate nel Report;
- il valore della soglia di anomalia è risultato pari a 27,45556% e, quindi, la prima offerta al di sotto di tale soglia e pertanto la più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.- con sede in via Casale n. 30/E, Chivasso (TO) - 10034- C.F./P.IVA. 09133030016** con il ribasso proposto del 27,01%

e la dichiarazione resa sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 2.900,00 e il proprio costo della manodopera quantificato in euro 70.300,00.

Dato atto che:

- in sede di procedimento di gara l'impresa **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.**, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla stessa, allegando altresì, l'attestazione SOA n. 19378/16/00 rilasciata in data 31/10/2018 da Esna Soa S.p.A., con data di scadenza validità triennale in data 30/10/2021 e con scadenza validità quinquennale in data 30/10/2023;
- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;
- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;

Considerando che:

- con nota prot. n. 39651/2019 in data 07/05/2019 sono stati richiesti all'operatore economico i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, acquisiti in data 17/05/2019, i quali risultano conformi ai disposti di legge e sono depositati agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
- con nota prot. n. 47559 del 31/05/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che alla luce delle quantificazioni effettuate dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera, l'offerta risulta congrua ed ammissibile;
- la cauzione definitiva per l'importo di Euro 69.068,25 verrà richiesta Direzione Unica Appalti e Contratti ovvero dalla Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 a fronte dell'eventuale consegna in via d'urgenza, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente e con efficacia l'appalto in oggetto all'operatore economico **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.** - con sede in via Casale n. 30/E, Chivasso (TO) - 10034- C.F./P.IVA. 09133030016 con il ribasso proposto del **27,01%** per un importo contrattuale di euro **203.022,50 (euro 200.722,50 importo dei lavori + Euro 2.300,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso) più Euro 44.664,95 per IVA 22%, e così complessivi Euro 247.687,45;**

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 74.277,50 oltre IVA 22% per Euro 16.341,05 per un totale complessivo di Euro **90.618,55=;**

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico, di cui al decreto del Consigliere Delegato ai Lavori pubblici e Infrastrutture n. 605-29039 del 12/12/2018 risulta modificato come segue:

<b>PARTE A</b>		
<b>Importo lavori</b>	€ 275.000,00	€ 200.722,50
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.300,00	€ 2.300,00
<b>IMPORTO TOTALE PARTE A</b>	<b>€ 277.300,00</b>	<b>€ 203.022,50</b>
<b>PARTE B</b>		
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>		
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.436,80	€ 4.436,80
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.109,20	€ 1.109,20
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 600,00	€ 600,00
Opere in economia (IVA inclusa)	€ 548,00	€ 548,00
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 61.006,00	€ 44.664,95
Totale somme a disposizione	€ 67.700,00	€ 51.358,95
<b>IMPORTO TOTALE PARTE B</b>	<b>€ 345.000,00</b>	<b>€ 254.381,45</b>
<b>PARTE C</b>		
<b>Spese da finanziarsi su altri capitoli di spesa:</b>		
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65°/oo dell'importo lavori a base di gara opere edili )	180,25	180,25
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 346.405,25</b>	<b>€ 255.786,70</b>
<b>Ribasso di gara</b>		<b>€ 90.618,55</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 346.405,25</b>

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto	Dicembre 2018	
Avvio procedura di gara per lavori principali	Aprile 2019	
Presunta aggiudicazione lavori principali	Luglio 2019	
Durata dei lavori	90 gg	
Ultimazione lavori	Ottobre 2019	
Collaudo	Dicembre 2019	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2019	€ 247.687,45
Fondo incentivante le funzioni tecniche	2019	€ 4.436,80
Fondo per l'innovazione	2019	€ 1.109,20
Spese tecniche (IVA inclusa)	2019	€ 600,00
Opere in economia (IVA inclusa)	2019	€ 548,00
Ribasso di gara	2019	€ 90.618,55

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con gli allegati al progetto esecutivo approvati con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori pubblici e Infrastrutture n. 605-29039 del 12/12/2018;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 200-5424/2019 del 28/05/2019 è stata approvata la prima variazione al PEG 2019;

Visti i seguenti decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino:

- decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell'Ente;
- decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;

Visto:

- la nota del Direttore generale n. 1688/2019 del 08/01/2018 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;
- la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali già attribuiti in relazione alla nuova struttura organizzativa a far data dal 01/01/2019;

Dato atto che, nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS vigente, l'approvazione delle risultanze delle operazioni di gara spetta al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, mentre rientra tra le competenze del Dirigente della Direzione Coordinamento



Edilizia – Edilizia Scolastica 1 l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 107 del T.U.E.L. con relativo impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Considerato che per il presente provvedimento é stata acquisita in data 09/07/2019 l'attestazione del Direttore dei Lavori, Arch. Franco Ripullone, in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i, dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015.

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approva con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visti gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Richiamati gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

#### DETERMINA

1. di prendere atto che è stata esperita la procedura negoziata per l'appalto **“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A RISCHIO SFONDELLAMENTO NEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: IIS MORO DI RIVAROLO, IIS UBERTINI DI CALUSO E IIS XXV APRILE DI CUORGNÈ”** e che l'offerta presentata dall'operatore economico **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.- con sede in via Casale n. 30/E, Chivasso (TO) - 10034– C.F./P.IVA. 09133030016**, con il ribasso proposto del **27,01%** è risultata essere, in sede di gara, la più vantaggiosa per l'Amministrazione, così come risulta dal Report di procedura n. 0871671 del 24/04/2019 e dalla nota prot. n. 47559 del 31/05/2019, depositati agli atti, che contestualmente si approvano;
2. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;



3. di dare atto che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di affidamento che vista il presente atto nonché a carico del Dirigente della Direzione competente che sottoscrive il presente provvedimento non esistono nei confronti dell'operatore economico **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.** cause di astensione di cui all'art.6 bis della L. n.241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;
4. di aggiudicare, pertanto, definitivamente e con efficacia l'appalto in oggetto all'operatore economico **C.S.G. COSTRUZIONI S.r.l.- con sede in via Casale n. 30/E, Chivasso (TO) - 10034- C.F./P.IVA. 09133030016** (cod. fornitore 131010) con il ribasso proposto del 27,01% nonché sulla base della dichiarazione sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 2.900,00= e il proprio costo della manodopera quantificato in euro 70.300,00=. Pertanto, l'importo del contratto risulta essere di euro 203.022,50 (euro 200.722,50 importo dei lavori + Euro 2.300,00= per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso) più Euro 44.664,95 per IVA 22%, e così complessivi Euro 247.687,45;
5. di dare atto che la cauzione definitiva per l'importo di Euro 69.068,25 verrà richiesta Direzione Unica Appalti e Contratti ovvero dalla Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 a fronte dell'eventuale consegna in via d'urgenza, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
6. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara riportato in premessa;
7. di approvare il nuovo cronoprogramma della spesa riportato in premessa;
8. di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2018 (progetto n. 2018/208);
9. di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;
10. di applicare la somma complessiva di Euro **247.687,45**, per i lavori aggiudicati, sulla seguente imputazione contabile:

ANNO_PROG	NRO_PROG	ID_MOVIMENTO_118	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	STRUTTURA_CAP	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU	EU_RICORRENTI
2018	208	U-1-2019-1628318-00	2019	19559	UA5	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4

11. di dare atto che l'importo complessivo di Euro **90.618,55=**, derivante dal ribasso di gara, trova conferma sulla seguente imputazione contabile:

ANNO_PROG	NRO_PROG	ID_MOVIMENTO_118	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	STRUTTURA_CAP	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU	EU_RICORRENTI
2018	208	U-1-2019-1628318-00	2019	19559	UA5	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4

12. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 17/07/2019

**Il Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia  
Edilizia Scolastica 1**  
Arch. Claudio Schiari  
*(f.to in originale)*

**La Dirigente della Direzione  
Centrale Unica Appalti e Contratti**  
Dott.ssa Donata Rancati  
*(f.to in originale)*