

ATTO N. DD 2403

DEL 18/05/2022

Rep. di struttura DD-UA4 N. 356

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: PROG. 129/2019 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA – MACELLO – LOTTO 1. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C. CUP J87H18002150003 - C.I.G. 90871812FD

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 7269 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento avente ad oggetto **“S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA-MACELLO-LOTTO 1”**;
- con medesima determinazione, cui si rinvia integralmente, veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 400.000,00 (parte A+B del quadro economico);
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021, fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di almeno n. 5 (cinque) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria “OG3”, da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- secondo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto-*Parte Amministrativa*, l'importo contrattuale, definito a “corpo”, sarà pari all'importo dei lavori posto a gara al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso;

Rilevato che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza della

Dirigente della Direzione Viabilità 2;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è l'Ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (nota del 12/05/2022), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente competente, l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;
- la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico **Carnieletto Silvano & figli S.n.c.**, con il ribasso offerto del 8,89%;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dal verbale del 05/03/2022, depositato agli atti della Direzione;
- nei confronti della Dirigente della Direzione Viabilità 2 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **Carnieletto Silvano & figli S.n.c.**, con sede legale in Strada Girolera n. 2, 10070 San Carlo Canavese (TO), C.F./P.IVA 04911770016, con il ribasso proposto del 8,89%, **per un importo contrattuale di euro 216.119,58, di cui Euro 11.072,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 47.546,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 263.665,89;**

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 20.007,32 oltre IVA 22% per Euro 4.401,61 per un totale complessivo di Euro 24.408,93;

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico risulta modificato come segue:

S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA- LOTTO 1 PARTE A		
	QE DD 7269/2021 approvazione progetto esecutivo	NUOVO QE a seguito di aggiudicazione
Importo lavori	225.054,21 €	205.046,89€
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	11.072,69 €	11.072,69 €

TOTALE PARTE A	236.126,90 €	216.119,58 €
PARTE B		
Acquisizione aree o immobili	85.000,00 €	85.000,00 €
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	3.778,03 €	3.778,03 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	944,51 €	944,51 €
Spostamento, risoluzione interferenze e allacciamenti sottoservizi	8.000,00 €	8.000,00 €
Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	14.202,64 €	14.202,64 €
I.V.A. 22% su Importo Lavori	51.947,92 €	47.546,31 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	163.873,10 €	159.471,49 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO PARTE A + PARTE B	400.000,00 €	375.591,07 €
PARTE C		
Spese di pubblicità	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ importo lavori a base di gara)	153,48 €	153,48 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €	225,00 €
TOTALE PARTE C	1.378,48 €	1.378,48 €
RIBASSO DI GARA	0,00 €	24.408,93 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C	401.378,48 €	401.378,48 €

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati con il presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione Progetto Esecutivo	29/12/2021	
Aggiudicazione lavori	Maggio 2022	
Durata lavori	100 gg.	
Inizio lavori	GIUGNO 2022	
Ultimazione lavori	OTTOBRE 2022	
SAL e certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 263.665,89
Ribasso di gara	2022	Euro 24.408,93

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con gli allegati al progetto esecutivo approvato con la predetta Determinazione n. 7269/2021 e con la documentazione agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Preso atto che:

- come da nota Prot. 00051452 del 14/04/2022 agli atti della Direzione, l'Ufficio Direzione Lavori risulta così costituito:

- Ing. Marco BENSO - Direzione Viabilità 2
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
- Ing. Filippo VIGNA - Direzione Viabilità 2
Ispettore di cantiere

- per il presente provvedimento è stata acquisita l'attestazione del Direttore dei Lavori, Ing. Marco BENSO, in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitan;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto **S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SEDE STRADALE NEL TRATTO GARZIGLIANA-MACELLO - LOTTO 1**” così come riepilogate nella nota del 12/05/2022 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;
3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto all’operatore economico **Carnieletto Silvano & figli S.n.c.**, con sede legale in Strada Girolera n. 2, 10070 San Carlo Canavese (TO), C.F./P.IVA 04911770016, con il ribasso proposto del 8,89%, **per un importo contrattuale di euro 216.119,58, di cui Euro 11.072,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 47.546,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 263.665,89;**
4. di dare atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 20.007,32 oltre IVA 22% per Euro € 4.401,61 per un totale complessivo di Euro € 24.408,93;
5. di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell’operatore economico Carnieletto Silvano & figli S.n.c., situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 né cause di astensione di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
6. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa così come individuati nelle premesse;



Città metropolitana di Torino

7. di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 18/05/2022

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 2415/2022

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 2415/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2024 e dei relativi allegati;

Dato atto che il presente affidamento trova copertura sulla voce "Lavori (Iva inclusa) ed è finanziato con avanzo mutui cassa DD.PP come segue:

Tipologia opere e Istituto finanziatore	Data finanziamento	Codice mutuo in procedura	Tipo mutuo: CASSA / PRIVATO	Descrizione sommaria del nuovo intervento da realizzare	Importo utilizzato per il nuovo progetto da finanziare
Edilizia patrimoniale - Cassa DD.PP. - 6000809	28/12/2011	1493	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	119.546,65
Edilizia patrimoniale - Cassa DD.PP. - 6000809	28/12/2011	1493	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	333,91
Edilizia patrimoniale - Cassa DD.PP. - 6000809	28/12/2011	1493	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	119,44
Viabilità - Cassa DD.PP. - 6000812	28/12/2011	1504	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	119.513,85
Viabilità - Cassa DD.PP. - 6000812	28/12/2011	1504	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	358,07
Viabilità - Cassa DD.PP. - 6000812	28/12/2011	1504	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	128,08
Devoluzione 2015 - Opere di viabilità provinciale - mutui Cassa Depositi e prestiti vari - atti 22196/2015 e 36376/2015	varie	Diversi	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	72.891,38
Devoluzione 2015 - Opere di viabilità provinciale - mutui Cassa Depositi e prestiti vari - atti 22196/2015 e 36376/2015	varie	Diversi	CASSA	Interventi di manutenzione straordinaria in edifici scolastici e di viabilità provinciale.	80.708,62
Devoluzione 2011 per lavori di viabilità - Mutuo Dexia-Crediop - delibera 37313/2011	07/04/2004	1306	PRIVATO	Manutenzione straordinaria e programmata di viabilità e infrastrutture stradali.	698,69

Devoluzione 2011 per lavori di viabilità - Mutuo Dexia-Crediop - delibera 37313/2011	07/04/2004	1306	PRIVATO	Manutenzione straordinaria e programmata viabilità e infrastrutture stradali.	5.701,31
--	------------	------	----------------	---	----------

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 263.665,89 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (progetto n. 2019/129);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva pari a Euro 263.665,89 sulla voce "Lavori (Iva inclusa) all'impresa CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C. (C.B. 13497) - CUP J87H18002150003 - C.I.G. 90871812FD come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento sul movimento contabile n. 2022/2741 (Capitolo 15956);
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Il Dirigente
della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott. Matteo Barbero
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_2_Riepilogo_operazioni_gara_129_2019.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2403 DEL 18/05/2022

Sub Impegno N°: 2022/2741/1

Descrizione: LAVORI

Importo (€): 263.665,89

Cap.: 15956 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 90871812FD

CUP: J87H18002150003

Soggetto: Cod. 13497

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni