

ATTO N. DD 2028

DEL 04/05/2022

Rep. di struttura DD-UA3 N. 422

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: PROG. 498919/2005. EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CERESOLE, ROSONE, NOASCA - LOTTO 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL (ID 151921313). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A STACCHIO IMPIANTI S.R.L.
CUP J27H16000530003 - C.I.G. 9116195A17

Premesso che:

- con determinazione della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 n. 7281 del 30/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento avente ad oggetto "**EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CERESOLE, ROSONE, NOASCA - LOTTO 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**";
- con medesima determinazione, cui si rinvia integralmente, veniva rimodulato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 4.191.700,00 (parte quadro A+B);
- l'importo contrattuale sarà pari all'importo posto a base di gara, applicandosi il ribasso percentuale offerto in sede di gara dal miglior offerente ai prezzi unitari dell'elenco, secondo quanto disciplinato all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto;

Rilevato che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è l'Ing. Matteo Tizzani, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (nota del 29/04/2022), allegate al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente competente, l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;

- la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico **STACCHIO IMPIANTI S.R.L.**, con il ribasso offerto del 34,69% ;

- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dal verbale del 08/04/2022, depositato agli atti della Direzione;

- nei confronti del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **STACCHIO IMPIANTI S.R.L.**, con sede legale in via E. Fermi, 27 – 62010 Pollenza (MC) – C.F./P.IVA 01145980437, con il ribasso proposto del 34,69%, **fino alla concorrenza dell'intero importo stimato a base di gara di euro 3.198.421,98, di cui euro 52.744,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più euro 703.652,84 per IVA 22%, e così complessivi euro 3.902.074,82;**

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione Progetto definitivo-esecutivo	30/12/2021	
Aggiudicazione lavori	Maggio 2022	
Inizio lavori	Luglio 2022	
Fine lavori	2022	
		2022
Anticipazione contrattuale		Euro 780.414,96
SAL e certificati di pagamento lavori principali		Euro 3.121.659,86

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con gli allegati al progetto definitivo - esecutivo approvati con Determinazione n. 7281 del 30/12/2021 e con la documentazione agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Considerato che per il presente provvedimento è stata acquisita l'attestazione del Direttore dei Lavori, Ing.

Alessandro Panichelli, in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i, dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto **“EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CERESOLE, ROSONE, NOASCA - LOTTO 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”** così come riepilogate nella nota del 29/04/2022 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;

3) di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all'operatore economico **STACCHIO IMPIANTI**

S.R.L., con sede legale in via E. Fermi, 27 – 62010 Pollenza (MC) – C.F./P.IVA 01145980437, con il ribasso proposto del 34,69%, **fino alla concorrenza dell'intero importo stimato a base di gara di euro 3.198.421,98, di cui euro 52.744,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più euro 703.652,84 per IVA 22%, e così complessivi euro 3.902.074,82;**

- 4) di dare atto che nei confronti del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- 5) di approvare il cronoprogramma della spesa così come individuato nelle premesse;
- 6) di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 04/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 2160/2022

Viste le disposizioni di cui alla PDD n 2160/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/3/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;
- il presente affidamento trova copertura alla voce "Importo lavori (IVA inclusa)" del quadro economico del progetto in questione approvato con Determinazione della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 n. 7281/2021 del 30/12/2021 ed è finanziato con avanzo di amministrazione;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 3.902.074,82, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2005 (progetto n. 2005/498919);
- ad applicare, mediante prenotazione, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, l'importo complessivo di Euro 3.902.074,82 (IVA inclusa) per i lavori di cui al presente provvedimento all'impresa STACCHIO IMPIANTI S.R.L. - C.B. 134624 (CUP J27H16000530003 - CIG 9116195A17), nel seguente modo:
 - euro 3.889.104,81 al capitolo 20477, previa riduzione a zero del movimento contabile di prenotazione n. 2022/2791, assunto con la predetta Determinazione n. 7281/2021;
 - euro 12.970,01 al capitolo 20873, previa riduzione a zero del movimento contabile di prenotazione n. 2022/2755, assunto con la predetta Determinazione n. 7281/2021;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott. Matteo Barbero
(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_2_Riepilogo_operazioni_gara_498919_05.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2028 DEL 04/05/2022

Modifica Prenotazione N°: 2022/2755/1

Descrizione: RIDUZIONE PER PRENOTAZIONE QUOTA PARTE LAVORI PRINCIPALI (IVA INCLUSA)

Importo riduzione/aumento (€): -12.970,01

Importo iniziale (€): 12.970,01

Cap.: 20873 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J27H16000530003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2028 DEL 04/05/2022

Modifica Prenotazione N°: 2022/2791/1
Descrizione: RIDUZIONE PER PRENOTAZIONE QUOTA PARTE LAVORI PRINCIPALI (IVA INCLUSA)
Importo riduzione/aumento (€): -3.889.104,81
Importo iniziale (€): 3.889.104,81
Cap.: 20477 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE EX STATALI TRASFERITE DALLA REGIONE PIEMONTE (EX CONVENZIONE) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 17798 17799 6017798 7017799 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J27H16000530003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/5304
Descrizione: QUOTA PARTE LAVORI PRINCIPALI (IVA INCLUSA)
Importo (€): 12.970,01
Cap.: 20873 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: 9116195A17
CUP: J27H16000530003
Soggetto: Cod. 134624
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2028 DEL 04/05/2022

Prenotazione N°: 2022/5305

Descrizione: QUOTA PARTE LAVORI PRINCIPALI (IVA INCLUSA)

Importo (€): 3.889.104,81

Cap.: 20477 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE EX STATALI TRASFERITE DALLA REGIONE PIEMONTE (EX CONVENZIONE) FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 17798 17799 6017798 7017799 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 9116195A17

CUP: J27H16000530003

Soggetto: Cod. 134624

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni