

**ATTO N. DD 2457**

**DEL 19/05/2022**

**Rep. di struttura DD-UA3 N. 518**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

**OGGETTO:** PROG. 73/2019. PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2021. (COD. INTERNO 02994.19.TO) (FIN 67). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL.  
CUP J17H18001730001 - C.I.G. 914091058F

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità –Viabilità 1 n. 737 del 23.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento avente ad oggetto “PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2021. (COD. INTERNO 02994.19.TO)”;
- con medesima determinazione, cui si rinvia integralmente, veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 300.000,00 (parte quadro A+B);
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a ) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021 , fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di almeno n. 5 (cinque) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria “OS11”, da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- l'importo contrattuale sarà definito “a misura” e sarà pari all'importo posto a base di gara, cui sarà applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme offerto in sede di gara dal miglior offerente sui prezzi unitari dell'elenco, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale D'appalto-*Parte Amministrativa*;

Rilevato che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Viabilità 1;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è l'Ing. Matteo TIZZANI, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (nota del 17/05/2022), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente competente, l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;
- la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico **Impresa Carucci Costruzioni srl**, con il ribasso offerto del 18,33%;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha altresì acquisito in data 15/04/2022 i documenti necessari richiesti al suddetto operatore economico per addivenire all'aggiudicazione, nonché al contratto, i quali sono depositati agli atti della Direzione stessa;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dal verbale del 28/04/2022, depositato agli atti della Direzione;
- nei confronti del Dirigente della Direzione Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **Impresa Carucci Costruzioni srl**, con sede legale in Loc. Purriello, 4, 84021 Buccino (SA), C.F./P.IVA 04196710653, con il ribasso proposto del 18,33%, **fino alla concorrenza dell'intero importo stimato a base di gara di euro 240.500,01, di cui euro 8.617,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più euro 52.910,00 per IVA 22%, e così complessivi euro 293.410,01;**

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione Progetto definitivo-esecutivo	23/02/2022	
Aggiudicazione lavori	Maggio 2022	
Durata lavori	60 gg.	
Inizio lavori	Luglio 2022	
Ultimazione lavori	Settembre 2022	

Collaudo	Dicembre 2022	
SAL e certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 293.410,01

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con gli allegati al progetto definitivo esecutivo approvati con la citata Determinazione n. 737/2022 e con la documentazione agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Preso atto che:

- come da nota Prot. 00067020/2022 agli atti della Direzione, per il progetto in parola, l'Ufficio Direzione Lavori risulta così costituito:

<i>Direttore dei Lavori</i>	Ing. Domenico Masala
<i>C.S.E</i>	Ing. Domenico Masala
<i>Direttori Operativi</i>	Geom. Giovanni Gavazzi
	Geom. Flavio Gai Miniet
	Geom. Paolo Giuseppe Rapelli
	Geom. Marco Severico
	Geom. Giuseppe Vaccarone

- per il presente provvedimento è stata acquisita in data 17/05/2022 l'attestazione del Direttore dei Lavori, Ing. Domenico Masala, in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo

107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto “PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D’ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2021. (COD. INTERNO 02994.19.TO)” così come riepilogate nella nota del 17/05/2022 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;
3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto all’operatore economico **Impresa Carucci Costruzioni srl**, con sede legale in Loc. Purriello, 4, 84021 Buccino (SA), C.F./P.IVA 04196710653, con il ribasso proposto del 18,33%, **fino alla concorrenza dell’intero importo stimato a base di gara di euro 240.500,01, di cui euro 8.617,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più euro 52.910,00 per IVA 22%, e così complessivi euro 293.410,01;**
4. di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell’operatore economico **Impresa Carucci Costruzioni srl**, situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 né cause di astensione di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
5. di confermare il quadro economico approvato con la predetta determinazione n. 737/2022;
6. di approvare il cronoprogramma della spesa così come individuato nelle premesse;
7. di dare atto che l’Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l’esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione



dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 19/05/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-  
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

## **All. 1) Allegato Contabile**

### **PDD di riferimento 2577/2022**

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 2577/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2024 e dei relativi allegati;

Dato altresì atto che gli interventi di cui al presente progetto rientrano nell'ambito degli interventi relativi "a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del DM n. 49 del 16/02/2018, che trasferisce, per l'anno 2021, alla Città Metropolitana di Torino, l'importo complessivo di euro 8.309.037,30, di cui euro 300.000,00 relativi al progetto in questione (PARTE A+B del quadro economico), accertati in entrata e riscossi al capitolo 19741 - movimento contabile di accertamento 2021/1794, con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 n. 3756/2021;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 293.410,01, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 ( iniziativa n. 2019/73);
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, l'importo complessivo di Euro 293.410,01 (IVA inclusa) per "Lavori (Iva inclusa)" - capitolo 19742 a CARUCCI COSTRUZIONI SRL. (c.b. 137122) - CUP J17H18001730001 - C.I.G. 914091058F previa riduzione a zero dei movimenti contabili n. 2022/2925 e 2022/2926;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente a presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente*  
*della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili*  
*Dott. Matteo Barbero*  
*(firmato digitalmente)*

cV

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All\_2\_Riepilogo\_operazioni\_gara\_73\_2019.pdf.p7m



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2457 DEL 19/05/2022**

Modifica Prenotazione N°: 2022/2925/1  
Descrizione: prenotazione per quota parte voce di qe lavori a base di gara (IVA 22% compresa)  
Importo riduzione/aumento (€): -225.000,00  
Importo iniziale (€): 225.000,00  
Cap.: 19742 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI LEGGE 208/2015 (RIF. 19741 20188 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione  
CUP: J17H18001730001  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2022/2926/1  
Descrizione: RIDUZIONE per prenotazione quota parte lavori a base di gara (IVA 22% compresa)  
Importo riduzione/aumento (€): -68.410,01  
Importo iniziale (€): 68.410,01  
Cap.: 19742 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI LEGGE 208/2015 (RIF. 19741 20188 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione  
CUP: J17H18001730001  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2457 DEL 19/05/2022**

Prenotazione N°: 2022/5629

Descrizione: LAVORI (IVA 22% COMPRESA)

Importo (€): 293.410,01

Cap.: 19742 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI LEGGE 208/2015 (RIF. 19741 20188 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 914091058F

CUP: J17H18001730001

Soggetto: Cod. 137122

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni