

ATTO N. DD 2066

DEL 11/06/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 116

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 88/2019 DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 AVENTE AD OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. “PLANA”, I.I.S. “SANTORRE DI SANTAROSA”, I.I.S. “SOMMEILLER”, L.S. “GALILEO FERRARIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. (CUP J15B18002560003 - CIG 8287954BFE). PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 228-5146 del 17/06/2019 è stato ri-approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “**EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. “PLANA”, I.I.S. “SANTORRE DI SANTAROSA”, I.I.S. “SOMMEILLER”, L.S. “GALILEO FERRARIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI**”, dando altresì atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, è l’Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
- con medesimo decreto veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 800.000,00 ;
- con determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 n. 1382 del 24/04/2020 è stata modificata la fonte di finanziamento nonché rimodulato il quadro economico, così come riportato nell’allegato A) al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale;
- con medesima determinazione si dava atto che, in conformità con quanto disposto dalle “Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, approvate con determinazione n. 7917/2019 del 22/07/2019, si sarebbe proceduto ad un sorteggio pubblico di almeno n. 15 operatori economici tra i soggetti iscritti mediante apposita manifestazione di interesse nella categoria OG1 da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei presenti lavori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato, inoltre, sostituito l’allegato n.1 AD.001 al Decreto del Consigliere Delegato n. 228 – 5146 del 17/06/2019;

Atteso che:

- per la categoria di lavorazioni OG1, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha avviato una manifestazione di interesse sulla procedura telematica Net4market mediante pubblicazione in data 13/08/2019 di un avviso esplorativo per l'acquisizione di interesse per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), c) e c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con scadenza fissata per la presentazione delle candidature in data 17/09/2019, h. 15:00;
- l'elenco costituito può essere utilizzato dalla Città Metropolitana di Torino per l'affidamento di tutte le procedure ritenute idonee in conformità con quanto disposto nell'avviso esplorativo del 13/08/2019, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha svolto la procedura di gara negoziata del progetto di cui in oggetto ed evidenzia quanto segue:

- in data 30/04/2020 sono stati sorteggiati i seguenti 20 operatori economici:

- AGRIGARDEN S.R.L. - P.IVA 09164600018
- AIRCOM S.R.L. - P.IVA 01951040847
- ALFA TERMICA S.R.L. - P.IVA 07147070630
- BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L. - P.IVA 03443200617
- C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C. - P.IVA 04197111216
- CIMO S.R.L. - P.IVA 00040390072
- CO.GEN.T.A. S.R.L. - P.IVA 09296820013
- CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SCARL - P.IVA 01963870470
- DELEO S.R.L. - P.IVA 03082310966
- EDIL NORD S.R.L. - P.IVA 02244500068
- HABITAT & HOUSE S.R.L. - P.IVA 06495791219
- ICF S.R.L. - P.IVA 06348050011
- IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI - P.IVA 00828070722
- MARIANI NICOLA - P.IVA 04964690723
- MISTRETTA S.R.L. - P.IVA 01429310053
- OMC GRAGLIA S.R.L. - P.IVA 03128170044
- PROGE S.R.L. - P.IVA 10346830010
- R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO - P.IVA 09392670015
- RENZI ALBERTO S.R.L. - P.IVA 02498370028
- STUDIO OIKOS S.R.L. - P.IVA 07489750013

- con lettera d'invito prot. n. 30605 del 04/05/2020 gli operatori di cui sopra sono stati invitati, sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, a presentare offerta ed è stato individuato come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 25/05/2020;

- entro il termine utile sono pervenute 11 offerte;

- in data 26/05/2020 e 03/06/2020, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di gara di apertura delle offerte pervenute nonché di individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, tali operazioni risultano dai verbali, costituiti sulla base dei report generati dalla piattaforma Net4market, depositati agli atti della Direzione, che col presente atto si intendono approvati ed integralmente richiamati. Si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in data 26/05/2020 si è proceduto ad aprire e valutare le buste amministrative e l'operatore economico

ATI EDIL NORD/GIEFFE S.R.L. è stato ammesso con riserva per tutte le motivazioni comunicate con nota prot. n. 36331 in pari data;

- entro il termine assegnatogli l'operatore economico ha integrato correttamente e in data 03/06/2020 si è proceduto, in seduta telematica, all'apertura delle offerte economiche in esito alla quale tutti gli operatori economici risultano ammessi, le offerte risultano elencate nel verbale;
- la soglia di anomalia è pari a 34,01%, pertanto l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.**, con sede legale in Via Apuleio n. 10 - 81030 Villa di Briano (CE) - C.F./P.IVA 03443200617, con il ribasso proposto del 32,45% e la dichiarazione resa sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 7.000,00 e il proprio costo della manodopera quantificato in euro 202.650,00;

Dato atto che:

- in sede di procedimento di gara l'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.**, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla stessa, allegando altresì, l'attestazione SOA n. 27886AL/35/00 rilasciata in data 023/04/2020 da Bentley SOA S.p.A., con scadenza validità quinquennale in data 13/10/2021;
- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;
- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;

Considerando che:

- con nota prot. n. 38319 in data 05/06/2020 sono stati richiesti all'operatore economico i documenti necessari per addivenire all'aggiudicazione, nonché al contratto;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (15/07/2020)
- il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che, alla luce delle quantificazioni effettuate dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera, l'offerta risulta congrua ed ammissibile come da verbale del 09/06/2020;
- la cauzione definitiva per l'importo di Euro 190.959,70=, pari al 44,90% dell'importo contrattuale, verrà richiesta dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto, ovvero a fronte dell'eventuale consegna in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- il decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell'Ente;
- il decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;
- la nota del Direttore generale n. 1688/2019 del 08/01/2018 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;
- la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
- l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione dei provvedimenti amministrativi;
- in regime transitorio, la Direzione Edilizia Scolastica 2, con nota sottoscritta dal Dirigente, Arch. Marco Rosso, ha delegato la Centrale Unica Appalti e Contratti ad aggiudicare definitivamente con propria determina l'appalto in oggetto, sulla base della nota suddetta, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento allegato sub lett. A);
- con medesima nota viene demandato alla Direzione scrivente l'esecuzione della mera registrazione contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.**, con sede legale in Via Apuleio n. 10 - 81030 Villa di Briano (CE) - C.F./P.IVA 03443200617, **cod. fornitore 134489**, con il ribasso proposto del 32,45%, per un importo contrattuale di euro **425.300,00, di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 93.566,00 per IVA 22%, e così complessivi Euro 518.866,00;**

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 194.700,00 oltre IVA 22% per Euro 42.834,00, per un totale complessivo di Euro 237.534,00=;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota di cui al già citato allegato sub lett. A):

- ha aggiornato il quadro economico, di cui al decreto n. 228-5146 del 17/06/2019, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara;
- ha dichiarato la coerenza del cronoprogramma della spesa, di cui all'allegato A) al presente provvedimento, con gli allegati al progetto definitivo;
- ha accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita

clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Visti:

- l'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitan;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di prendere atto che è stata esperita la procedura negoziata per l'appalto **“EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. “PLANA”, I.I.S. “SANTORRE DI SANTAROSA”, I.I.S. “SOMMEILLER”, L.S. “GALILEO FERRARIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI”** così come risulta dai Report di procedura e dai verbali del 26/05/2020 e del 03/06/2020, depositati agli atti, che contestualmente si approvano;
2. di prendere atto della nota pervenuta dal Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 e Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Marco Rosso, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato A), e di procedere su delega ad aggiudicare definitivamente e con efficacia l'appalto del progetto 88/2019;
3. di dare atto che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di affidamento che adotta il presente provvedimento non esistono, nei confronti dell'operatore economico BUILDING & DESIGN 2008 S.r.l. cause di astensione di cui all'art.6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
4. di aggiudicare, pertanto, l'appalto in oggetto all'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L., con sede legale in Via Apuleio n. 10 - 81030 Villa di Briano (CE) - C.F./P.IVA 03443200617, cod. fornitore 134489, con il ribasso proposto del 32,45%, per un importo contrattuale di euro 425.300,00, di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 93.566,00 per IVA 22%, e così complessivi Euro 518.866,00;**
5. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva, così come quantificata in premessa, verrà richiesta dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione per la stipula del contratto, ovvero ove si consegnino in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
7. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede

- di gara di cui all'allegato sub. let. A) al presente provvedimento;
8. di prendere atto del cronoprogramma di cui all'allegato sub. let. A) al presente provvedimento;
 9. di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 (progetto n. 2019/88);
 10. di applicare la spesa complessiva di Euro 518.866,00, per i lavori aggiudicati all'operatore economico BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L., cod. fornitore 134489, sul movimento contabile n. 2020/2597 di cui alla determinazione n. 1382/2020, come meglio esplicitato nell'appendice contabile, (U.S. 2020/2597 – 01);
 11. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 237.534,00, derivante dal ribasso di gara, trova conferma sul movimento contabile n. 2020/2597;
 12. di dare atto che il presente provvedimento è costituito dalla determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, nonché dall'appendice contabile generata automaticamente a seguito dell'effettuazione di operazioni contabili, fermo restando la presenza di allegati costituenti parte integrante e sostanziale e, nel medesimo provvedimento, menzionati;
 13. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 14. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 11/06/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 88/2019 DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 AVENTE AD OGGETTO: EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. "PLANA", I.I.S. "SANTORRE DI SANTAROSA", I.I.S. "SOMMEILLER", L.S. "GALILEO FERRARIS". LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. CUP J15B18002560003 - C.I.G. 8287954BFE. PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO BUILDING & DESIGN 2008 SRL.
Delega alla Centrale Unica Appalti e Contratti per aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto.

Con riferimento al progetto n. 6394/2016 di cui in oggetto, il sottoscritto, Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 e Responsabile Unico del Procedimento;

DICHIARA

- che con Decreto del Consigliere Delegato n. 228 – 5146/2019 del 17/06/2019 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per gli interventi presso gli EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. "PLANA", I.I.S. "SANTORRE DI SANTAROSA", I.I.S. "SOMMEILLER, L.S. GALILEO FERRARIS" consistenti in LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI per un importo complessivo di euro 800.000,00;
- che con medesimo decreto veniva applicata la spesa complessiva di Euro 800.000,00 e si dava atto che:
 - il progetto di cui sopra non è stato finanziato nel piano triennale 2015-16-17 Edilizia Scolastica – Mutui della Regione Piemonte pur essendo ammesso nella graduatoria definitiva;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 221 A15.11B del 08-03-2019, trasmessa in data 25/03/2019, la Regione Piemonte ha accertato delle economie sul piano annuale 2016 e ha approvato un elenco di interventi finanziabili sullo scorrimento del piano annuale 2017; nell'elenco allegato alla Determinazione è inserito l'intervento in oggetto; la formalizzazione dell'assegnazione del finanziamento è subordinata all'emanazione di specifico Decreto da parte del MIUR;
 - si rimandava a successivo provvedimento l'eventuale modifica della fonte di finanziamento, nel caso in cui il MIUR, con proprio Decreto, confermasse l'utilizzo delle economie accertate dalla Regione Piemonte per effettuare lo scorrimento di graduatorie;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 835 del 30/09/2019, pubblicato sulla G.U. del 18/12/2019, sono state assegnate alle Regioni le economie accertate sui mutui dell'annualità 2017;
- con il medesimo decreto sono stati approvati gli elenchi degli interventi finanziati tra i quali compare, all'allegato M, il progetto di cui all'oggetto, autorizzando gli enti locali coinvolti ad avviare e/o completare gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici interessati;

- il sopra citato Decreto del MIUR prevede di addivenire alla proposta di aggiudicazione entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso sulla G.U., pena la decadenza del finanziamento; prevede inoltre che i lavori debbano essere completati e rendicontati entro il 15 ottobre 2020;

- con determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 n. 1382 del 24/04/2020 è stata modificata la fonte di finanziamento nonché rimodulato il quadro economico così come di seguito riportato:

- l'entrata complessiva di euro 800.000,00 è stata accertata nel seguente modo:

D_TIPO_MOV	TIPO_EU	IMPORTO	ID_MOVIMENTO_118	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	TIPO_FINANZ	TIPOLOGIA_118	CATEGORIA_118	TRANSAZIONE_EU	EU_RICORRENTI	CONTO_118
ACCERTAMENTO	E	800.000,00	E-1-2020-1448689-00	2020	19169	FR	200	4020100	2	2	E.4.02.01.02.001

- la spesa complessiva di euro 800.000,00 è stata prenotata nel seguente modo:

INTERVENTO	ID_MOVIMENTO_118	DISPONIBILITA	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	TIPO_FINANZ	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU	EU_RICORRENTI
Lavori	U-1-2020-2597-00	756.400,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
fondo per la progettazione	U-1-2020-2602-00	9.920,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
Assicurazione dipendenti	U-1-2020-2603-00	403,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
Spese tecniche	U-1-2020-2598-00	21.732,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
Spese per pubblicità	U-1-2020-2600-00	800,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
Spese per collaudi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	U-1-2020-2599-00	10.370,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4
Contributo AVCP	U-1-2020-2601-00	375,00	2020	19170	FR	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8	4

- quadro economico riapprovato:

A	Importo dei lavori	Euro	600.000,00
A	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	20.000,00
C	Importo lavori a base di gara	Euro	620.000,00

Somme a disposizione per:			
B7	Fondo progettazione	Euro	9.920,00
B7	Fondo innovazione	Euro	0,00
B7	polizza progettisti e verificatori, assicurazione dipendenti, spese di carattere strumentale,	Euro	403,00
B7	spese tecniche di progettazione coordinamento sicurezza , dl, verifica, validazione (netto IVA)	Euro	17.813,12
B10	spese pubblicità	Euro	800,00
B11	spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo	Euro	8.500,00
B12	iva imposte e contributo AVCP	Euro	142.563,88
Totale somme a disposizione		Euro	180.000,00
Importo complessivo di progetto		Euro	800.000,00

- che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara;
- che in esito alla positiva congruità del costo della manodopera dichiarato dal provvisorio aggiudicatario individuato, valutata dalla Direzione scrivente come da nota del 09/06/2020, si rende necessario aggiudicare definitivamente l'appalto;
- che la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- che la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
- che l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- che l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione degli dei provvedimenti amministrativi;

DELEGA

la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:

- ad aggiudicare definitivamente con la propria determina l'appalto in oggetto all'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.**, con sede legale in Via Apuleio n. 10 - 81030 Villa di Briano (CE) - C.F./P.IVA 03443200617, **cod. fornitore 134489**, con il ribasso proposto del 32,45%, per un importo contrattuale di euro **425.300,00**, **di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 93.566,00 per IVA 22%, e così complessivi Euro 518.866,00;**
- all'esecuzione della mera registrazione contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;
- alla rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, nel modo che segue:

A	Importo dei lavori	Euro	600.000,00	405.300,00
A	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	Euro	20.000,00	20.000,00
C	Importo lavori a base di gara	Euro	620.000,00	425.300,00
	Somme a disposizione per:			
B7	Fondo progettazione	Euro	9.920,00	9.920,00
B7	Fondo innovazione	Euro	0,00	0,00
B7	polizza progettisti e verificatori, assicurazione dipendenti, spese di carattere strumentale,	Euro	403,00	403,00
B7	spese tecniche di progettazione coordinamento sicurezza , dl, verifica, validazione (netto IVA)	Euro	17.813,12	17.813,12
B10	spese pubblicità	Euro	800,00	800,00
B11	spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo	Euro	8.500,00	8.500,00
B12	iva imposte e contributo AVCP	Euro	142.563,88	99.729,89
	Totale somme a disposizione	Euro	180.000,00	137.166,00
	Importo complessivo di progetto	Euro	800.000,00	562.466,00
	Ribasso di gara al netto dell'iva	Euro		194.700,00
	Iva sul ribasso	Euro		42.834,00
	totale	Euro		800.000,00

ATTESTA

- che nei confronti dell'operatore economico **BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.**, non esistono, a carico dello scrivente, cause di astensione di cui all'art.6 bis della L.n.241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

- che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Ri-approvazione progetto definitivo-esecutivo	2019	
Rimoduzione quadro e modifica fonte di finanziamento	Maggio 2020	
avvio procedura di gara per lavori principali	Maggio 2020	
Presunta aggiudicazione lavori principali	12/06/2020	
Inizio lavori	Giugno 2020	
Ultimazione lavori	2020	

Collaudo	2020	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2020	Euro 518.866,00
Ribasso di gara	2020	Euro 237.534,00
spese tecniche di progettazione coordinamento sicurezza , dl, verifica, validazione (IVA inclusa)	2020	Euro 21.732,00
spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo (IVA inclusa)	2020	Euro 10.370,00
Spese di pubblicità	2020	Euro 800,00
Contributo AVCP	2020	Euro 375,00
Fondo incentivante le funzioni tecniche	2020	Euro 9.920,00
polizza progettisti e verificatori, assicurazione dipendenti, spese di carattere strumentale	2020	Euro 403,00

- che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata alla determinazione n. 228 – 5146/2019 del 17/06/2019 e quella agli atti della Direzione;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica.

il Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2

Arch. Marco Rosso
(f.to digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2066 DEL 11/06/2020

Sub Impegno N°: 2020/2597/1

Descrizione: LAVORI AGGIUDICATI IVA INCLUSA

Importo (€): 518.866,00

Cap.: 19170 / 2020 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SUGLI EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 19169 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 8287954BFE

CUP: J15B18002560003

Soggetto: Cod. 134489

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni