

ATTO N. DD 2183

DEL 06/05/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 434

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO DI CUORGNE’ SUL TORRENTE ORCO”.
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L.
PROG. n. 454/2019 - C.U.P. J77H19001190002 - C.I.G. 8428710786

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture DCRC 135 del 05/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo dell'intervento avente ad oggetto “**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO DI CUORGNE’ SUL TORRENTE ORCO**”;
- con medesimo decreto, cui si rinvia integralmente, veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 300.000,00 (parte quadro A+B);
- con medesimo decreto sono state individuate e motivate le modalità di affidamento stabilendo che, in conformità con quanto disposto dalle “Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, approvate con determinazione dirigenziale n. 1611 dell'11.05.2020, si procederà alla selezione automatica di n. 10 (dieci) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria OG3 da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con medesimo decreto si è dato atto che l'appalto verrà affidato a misura e fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara, in conformità con quanto disposto dall'art. 2) comma 2 del capitolato speciale d'appalto;

Rilevato che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta

dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è l'Ing. Matteo Tizzani, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (nota del 11/02/2021), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente competente, l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;
- la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L., con il ribasso offerto del 18,65% ;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente come risulta dal verbale del 14/12/2020, depositato agli atti della Direzione;
- nei confronti del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art.7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto all'operatore economico **ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L.**, con sede legale in Via Grossi Bianchi n. 293/A – 18038 Sanremo (IM) - C.F./P.IVA 01651500082, con il ribasso proposto del 18/65%, fino alla concorrenza dell'intero importo stimato a base di gara di **Euro 234.296,45, di cui Euro 20.338,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 51.545,22 per IVA 22%, e così complessivi Euro 285.841,67;**

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	05/08/2020	
Aggiudicazione	2021	
Inizio lavori	2021	
Ultimazione lavori	2021	
Certificato di regolare esecuzione	2021	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali (compreso di anticipazione contrattuale)	2021	Euro 285.841,67

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al decreto

DCRC 135 del 05/08/2020 e con quella agli atti della Direzione;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015.

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto “**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO DI CUORGNE' SUL TORRENTE ORCO**” così come riepilogate nella nota del 11/02/2021 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;

3) di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all'operatore economico **ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L.**, con sede legale in Via Grossi Bianchi n. 293/A – 18038 Sanremo (IM) - C.F./P.IVA 01651500082, con il ribasso proposto del 18/65%, fino alla concorrenza dell'intero importo stimato a base di gara di **Euro 234.296,45, di cui Euro 20.338,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 51.545,22 per IVA 22%, e così complessivi Euro 285.841,67;**

4) di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico **ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L.**, cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

5) di approvare il cronoprogramma della spesa, come riportato in premessa;

6) di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

8) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 06/05/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

PDD di riferimento 1478/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 1478/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e dei relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto della Sindaca n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021, nonché i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente affidamento si inserisce alla voce "Lavori (IVA inclusa)" del quadro economico del progetto n. 454/2019 di complessivi euro 300.000,00 (parte A+B del quadro) approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città metropolitana di Torino n. 135 del 05/08/2020, finanziati nell'ambito del Piano Operativo FSC infrastrutture 2014-2020 sulla base della Determinazione della Regione Piemonte n. 1041/2019 del 04/04/2019, con la quale sono stati impegnati, a favore della Città Metropolitana di Torino, complessivi Euro 11.697.612,00 (cap. 217755/2019 e 217755/2020), a finanziamento degli interventi ammessi, tra i quali si annovera l'intervento in parola con oggetto: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE STORICO DI CUORGNE' SUL TORRENTE ORCO";

Visti:

- la Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 1042-14236/2019 del 30/12/2019 con la quale la predetta spesa complessiva di Euro 300.000,00, è stata:
 - × accertata in entrata al capitolo 20396 e suddivisa come segue:
 - Anno 2019 - Euro 30.000,00 - movimento contabile di accertamento n. 2019/1450804;
 - Anno 2020 - Euro 270.000,00 - movimento contabile di accertamento n. 2020/1448211;
 - × prenotata in uscita al capitolo 20398, come segue:
 - Anno 2020 - Euro 300.000,00 - movimento contabile n. 2020/1953;
- il Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture n. 135 del 05/08/2020 con cui si è provveduto a prenotare l'importo di euro 285.841,67 relativo alla voce del quadro economico "Lavori (IVA inclusa)", dove trova copertura il presente affidamento, al capitolo 20398, e con la seguente attuale imputazione contabile: movimento contabile n. 2021/4937 per euro 114.337,07, movimento contabile n. 2021/1715 per euro 171.504,60;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 285.841,67, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (progetto n. 2019/454);
- ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, l'importo complessivo di Euro 285.841,67 (IVA inclusa), per i lavori affidati con il presente provvedimento all'operatore economico ATI ZANOTTO MARCO S.R.L./EDILMECOS S.R.L., cod. fornitore A.T.I. 042, CIG 8428710786, mediante prenotazione, al capitolo 20398/2021, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, previa riduzione a zero dei seguenti movimenti

contabili di prenotazione, assunti con con il predetto Decreto n. 135/2020:

- mov cont 2021/4937 per euro 114.337,07,

- mov cont 2021/1715 per euro 171.504,60;

- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_2_Riepilogo_operazioni_gara_454.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2183 DEL 06/05/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/1715/1
Descrizione: LAVORI (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -171.504,60
Importo iniziale (€): 171.504,60
Cap.: 20398 / 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20396 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J77H19001190002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/4937/1
Descrizione: LAVORI (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -114.337,07
Importo iniziale (€): 114.337,07
Cap.: 20398 / 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20396 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J77H19001190002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2183 DEL 06/05/2021

Prenotazione N°: 2021/5358

Descrizione: LAVORI (IVA INCLUSA)"

Importo (€): 285.841,67

Cap.: 20398 / 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20396 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

CIG: 8428710786

CUP: J77H19001190002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni