

ATTO N. DD 5262

DEL 30/11/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 300

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 16/2019 DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA – EDILIZIA SCOLASTICA 1 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI. PROG.N. 16/2019. (C.U.P. J15B18002680003) (C.I.G. 84363811D7). PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.

Premesso che:

- con determinazione n. 14137/2019 è stato validato il progetto oggetto del presente provvedimento;
- con Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 144 del 26/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI”;
- con lo stesso decreto sono state individuate le modalità di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16/07/2020, n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, lett c) del d.lgs. 50/2016 e alle “Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, approvate con determinazione dirigenziale n. 1611 dell’11/05/2020, stabilendo di procedere alla selezione automatica di almeno n. 5 operatori economici tra i soggetti iscritti nell’Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria OS30 da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei presenti lavori;

Premesso, altresì che, per il presente appalto il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, l’Arch. Claudio Schiari;

Atteso che:

- ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana di Torino si è dotata di un Elenco Telematico di operatori economici, gestito sulla piattaforma “NET4MARKET”, approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1611 del 11/05/2020 (Albo fornitori della CMTO);
- con medesima determinazione veniva disposto di procedere all’invito degli operatori economici per le procedure di gara relative all’elenco annuale 2020 e seguenti, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

salva l'integrazione degli inviti al fine di garantire la tutela del principio di concorrenza nelle categorie in cui il numero di fornitori abilitati non risulti sufficiente;

Dato atto che il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco telematico di Operatori è stato approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 1326/ del 19/12/2019 e successivamente aggiornato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 12 del 10/06/2020;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha svolto la procedura di gara negoziata del progetto di cui in oggetto ed evidenzia quanto segue:

- con lettera d'invito prot. n. 62288 del 16/09/2020 sono stati invitati, sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, a presentare offerta ed è stato individuato come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 30/09/2020, i seguenti operatori economici estratti automaticamente dalla piattaforma dall'elenco telematico:

- BERTINI SRL;
- CEAM SRL;
- COLI IMPIANTI SRL;
- CREA.MI SRL;
- DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.;
- IVIES S.P.A.;
- NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO E C. S.N.C.;
- SA.MA IMPIANTI S.R.L.S.;
- TIELLE IMPIANTI SRL;
- ZETA TI IMPIANTI S.R.L.;

- entro il termine utile sono pervenute n. 4 offerte;

- in data 01/10/2020 e 07/10/2020, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di gara di apertura delle offerte pervenute nonché di individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, tali operazioni risultano dai verbali, costituiti sulla base dei report generati dalla piattaforma Net4market, depositati agli atti della Direzione, che col presente atto si intendono approvati ed integralmente richiamati. Si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in data 01/10/2020 si è proceduto ad aprire e valutare le buste amministrative e l'operatore economico DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C. è stato ammesso con riserva per tutte le motivazioni comunicate con nota prot. n. 67485 in pari data;
- entro il termine assegnatogli l'operatore economico ha integrato correttamente e in data 07/10/2020 si è proceduto, in seduta telematica, all'apertura delle offerte economiche in esito alla quale l'operatore economico NOVA IMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO E C. S.N.C. è stato escluso per le motivazioni comunicategli con nota prot. n. 69635 in pari data, tutti gli altri risultano ammessi, le offerte risultano elencate nel verbale;
- a fronte del numero di partecipanti non si è proceduto al calcolo del valore della la soglia di anomalia e, quindi, l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico **DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C. - con sede in Via C. Monteverdi n.51 - 95032 Belpasso (CT) - C.F./P.IVA 04680710870, cod. fornitore 135960**, con il ribasso proposto del 30,99% e la dichiarazione resa sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 1.500,00 e il proprio costo della manodopera quantificato in euro 80.000,00;

Dato atto che:

- in sede di procedimento di gara l'operatore economico ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla stessa, allegando altresì, l'attestazione SOA n. 57287/3/00 rilasciata da Soa Mediterranea S.p.a. il 14/02/2020, con data di scadenza validità triennale in data 13/02/2023 e con data di scadenza validità quinquennale in data 13/02/2025;
- l'impresa, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni;
- l'impresa ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;
- con nota prot. n. 70026 in data 08/10/2020 sono stati richiesti all'operatore economico i documenti necessari per addvenire ad aggiudicazione, acquisiti in data 12/10/2020, i quali risultano conformi ai disposti di legge e sono depositati agli atti;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad.DURC 20/02/2021)
- con nota del 20/10/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che, alla luce delle quantificazioni effettuate dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera, l'offerta risulta congrua ed ammissibile;
- la cauzione definitiva per l'importo di Euro 87.095,74, pari al 41,98% dell'importo contrattuale, verrà richiesta dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto, ovvero a fronte dell'eventuale consegna in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

- il decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell'Ente;
- il decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;
- la nota del Direttore generale n. 1688/2019 del 08/01/2018 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;
- la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;
- l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione dei provvedimenti amministrativi;
- in regime transitorio, la Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, con nota sottoscritta dal Dirigente, Arch. Claudio Schiari, ha delegato la Centrale Unica Appalti e Contratti ad aggiudicare definitivamente con propria determina l'appalto in oggetto, sulla base della nota suddetta, che costituisce

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento allegato sub. let. A);

- con medesima nota viene demandato alla Direzione scrivente l'esecuzione della mera registrazione contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, definitivamente e con efficacia, l'appalto in oggetto all'operatore economico **DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C. - con sede in Via C. Monteverdi n.51 - 95032 Belpasso (CT) - C.F./P.IVA 04680710870, cod. fornitore 135960**, con il ribasso proposto del 30,99%, per un importo contrattuale di euro **207.469,60, di cui Euro 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 45.643,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 253.112,91;**

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 91.730,40 oltre IVA 22% per Euro 20.180,69, per un totale complessivo di Euro 111.911,09;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota di cui al già citato allegato sub. let. A):

- ha aggiornato il quadro economico, di cui al decreto n. 144 del 26/08/2020, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara;

- ha dichiarato la coerenza del cronoprogramma della spesa al presente provvedimento, con gli allegati al progetto definitivo;

- ha accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nei contratti di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Visti:

- l'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approva con con

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.

DETERMINA

1. di prendere atto che è stata esperita la procedura negoziata per l'appalto avente ad oggetto "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI", così come risulta dai verbali di gara del 01/10/2020 e 07/10/2020, che contestualmente si approvano;
2. di prendere atto della nota pervenuta dal Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 e Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Claudio Schiari, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato A), e di procedere su delega ad aggiudicare definitivamente e con efficacia l'appalto del progetto 16/2019;
3. di dare atto che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di affidamento che adotta il presente provvedimento non esistono, nei confronti dell'operatore economico **DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.** cause di astensione di cui all'art.6 bis della L.n.241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;
4. di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C. - con sede in Via C. Monteverdi n.51 - 95032 Belpasso (CT) - C.F./P.IVA 04680710870, cod. fornitore 135960**, con il ribasso proposto del 30,99%, per un importo contrattuale di euro **207.469,60, di cui Euro 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 45.643,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 253.112,91**;
5. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, per l'operatore aggiudicatario, si rimanda integralmente alle premesse;
6. di dare atto che la cauzione definitiva, così come quantificata in premessa, verrà richiesta, alla ditta aggiudicataria, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione per la stipula del contratto, ovvero ove si consegnino in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
7. di prendere atto del cronoprogramma di cui all'allegato sub. lett. A) al presente provvedimento;
8. di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 (progetto n. 2019/16);
9. di applicare la spesa complessiva di Euro 253.112,91 per i lavori aggiudicati IVA inclusa all'operatore economico DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C., cod. fornitore 135960, sul mov. contabile n. 2021/1762, come meglio esplicitato nell'appendice A – elenco registrazioni contabili;
10. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 111.911,09, derivante dal ribasso di gara, trova conferma sul movimento contabile n. 2021/1762;
11. di dare atto che il presente provvedimento è costituito dalla determinazione della Direzione Centrale



Città metropolitana di Torino

Unica Appalti e Contratti, nonché dall'appendice contabile generata automaticamente a seguito dell'effettuazione di operazioni contabili, fermo restando la presenza di allegati costituenti parte integrante e sostanziale e, nel medesimo provvedimento, menzionati;

12. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
13. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 30/11/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 16/2019 DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA – EDILIZIA SCOLASTICA 1 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI. PROG. N. 16/2019. (CUP J15B18002680003) (C.I.G. 84363811D7). PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.
Delega alla Centrale Unica Appalti e Contratti per aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto.

Con riferimento al progetto n. 16/2019 di cui in oggetto, il sottoscritto, Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 e Responsabile Unico del Procedimento;

DICHIARA

- con determinazione n. 14137/2019 è stato validato il progetto oggetto del presente provvedimento;
- con Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 144 del 26/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI", con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
Importo lavori	€ 296.000,00
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,00
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 299.200,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
PARTE B	
Fondo INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.787,20
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.196,80
Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)	€ 28.992,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ -
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 65.824,00
Totale somme a disposizione	€ 100.800,00
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)	
	€ 400.000,00
PARTE C	
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€ 194,48

- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 401.419,48

- con medesimo decreto è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 400.000,00 al capitolo 15857, dando altresì atto che la stessa è finanziata sotto il profilo formale mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di mutui, mentre sotto il profilo sostanziale, mediante devoluzione di quota parte dei mutui privati nel decreto elencati;
- con determinazione della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 n. 4921 del 17/11/2020 l'importo dei lavori principali I.V.A. inclusa è stato oggetto di reimputazione contabile in corso d'anno, in esito alle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020, apportate con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 4756 del 12/11/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5 quarter lettera a) e b) del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;
- la spesa complessiva di Euro 365.024,00 per i lavori posti a base di gara IVA incluso, risulta così applicata nel seguente modo:

INTERVENTO	TIPO_IMPEGNO	ID_MOVIMENTO_118	DISPONIBILITÀ	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	TIPO_FINANZ	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU
Lavori	PR	U-1-2021-1762-00	365.024,00	2021	15857	AM	04	02	2	02	U.2.02.01.09.003	09.2	8

- che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito la procedura aperta e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara;
- che in esito alla positiva congruità del costo della manodopera dichiarato dal provvisorio aggiudicatario individuato, valutata dalla Direzione scrivente come da nota del 20/10/2020, si rende necessario aggiudicare definitivamente l'appalto;
- che la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- che la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;
- che l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- che l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione degli dei provvedimenti amministrativi;

DELEGA

la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:

- ad aggiudicare definitivamente con la propria determina l'appalto in oggetto all'operatore economico **DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C. - con sede in Via C. Monteverdi n.51 - 95032 Belpasso (CT) - C.F./P.IVA 04680710870, cod. fornitore 135960**, con il ribasso proposto del 30,99%, per un importo contrattuale di euro **207.469,60, di cui Euro 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 45.643,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 253.112,91;**

- all'esecuzione della mera registrazione contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;
- alla rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO		
PARTE A		
Importo lavori	€ 296.000,00	€ 204.269,60
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,00	€ 3.200,00
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 299.200,00	€ 207.469,60
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
PARTE B		
Fondo INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.787,20	€ 4.787,20
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.196,80	€ 1.196,80
Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)	€ 28.992,00	€ 28.992,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ -	€ -
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 65.824,00	€ 45.643,31
Totale somme a disposizione	€ 100.800,00	€ 80.619,31
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)	€ 400.000,00	€ 288.088,91
PARTE C		
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€ 194,48	€ 194,48
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 401.419,48	€ 289.508,39
Ribasso di gara		€ 111.911,09
Totale		€ 401.419,48

ATTESTA

- che nei confronti dell'operatore economico **DAMIA SAS DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C.**, non esistono, a carico dello scrivente, cause di astensione di cui all'art.6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in riferimento ai lavori in appalto IVA inclusa, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, il quale risulta coerente con quanto valutato congiuntamente con la Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi, in riferimento alle competenze assegnate dal R.O.U.S. e approvato con la determinazione suddetta n. 4921/2020 :

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE

Validazione progetto	Dicembre 2019	
Approvazione progetto:	Agosto 2020	
Avvio procedura di gara per i lavori	Settembre 2020	
Presunta aggiudicazione lavori	Novembre/Dicembre 2020	
Inizio lavori	2021	
Durata lavori	270 gg	
Fine lavori	2021	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA inclusa), incluso ev. anticipazione contrattuale	2021	Euro 253.112,91
Ribasso di gara	2021	Euro 111.911,09

- che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al decreto n. 144 del 26/08/2020 e quella agli atti della Direzione;
- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica.

il Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia
 Edilizia Scolastica 1
 Arch. Claudio Schiari
(f.to digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5262 DEL 30/11/2020

Sub Impegno N°: 2021/1762/1

Descrizione: LAVORI AGGIUDICATI IVA INCLUSA

Importo (€): 253.112,91

Cap.: 15857 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 84363811D7

CUP: J15B18002680003

Soggetto: Cod. 135960

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni