

ATTO N. DD 3217

DEL 19/08/2020

Rep. di struttura DD-UA5 N. 96

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO: PROGETTO N. 455/2020. IIS “A. MORO”- RIVAROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA INDIVIDUALE CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO (CUP J94H20000410001, CIG Z002DFE635)

Premesso che:

- la gestione dell’edilizia scolastica media superiore rientra fra le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane le quali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 44 e segg. e 85 e segg. della Legge 56/2014, provvedono alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare o destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria;
- nell’ambito di tale competenza l’Ente è tenuto, in virtù dell’art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, a provvedere agli “interventi strutturali e di manutenzione necessari” per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici per le istituzioni scolastiche ed educative;

Preso atto che:

- in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19, a fronte dei livelli allarmanti di diffusione e di gravità, può essere caratterizzato come “pandemia”;
- considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e la grave diffusione della stessa su scala internazionale, sono state adottate misure straordinarie al fine di contenere l’epidemia, compresa la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, per tutte le scuole di ogni grado e istruzione;
- nonostante la graduale ripresa delle attività lavorative e quotidiane di tutta la popolazione, seppur con le dovute limitazioni imposte a contrasto dell’epidemia, è stato evidenziato a livello nazionale la necessità di intervenire nell’ambito dell’edilizia scolastica al fine di agevolare e consentire la ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico a venire;

Dato atto che gli interventi necessari per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza, per emergenza COVID19, sono state verificate e definite a seguito di sopralluoghi tecnici e di incontri avvenuti tra gli Uffici

Tecnici della Direzione e le diverse Dirigenze Scolastiche degli istituti di competenza;

Ritenuto prioritario eseguire interventi funzionali al recupero di spazi da convertire in aule didattiche, alla realizzazione di idonei accessi o collegamenti interni-esterni ai plessi scolastici ai fini del distanziamento prescritto dal decreto, al miglioramento dell'areazione dei locali con interventi di sostituzione o riconversione dei serramenti, al miglioramento delle situazioni igienico sanitarie dei servizi igienici degli istituti, alla puntuale esecuzione di interventi sugli impianti ascensore e di illuminazione delle aule, al potenziamento delle aree esterne per le attività didattiche a cielo aperto, alla fornitura di arredi a seguito di richieste specifiche dei diversi Dirigenti Scolastici;

Dato atto che:

- per fronteggiare la situazione di emergenza sopra delineata, si rende necessario eseguire presso l'istituto Moro, corrente in Rivarolo Canavese (TO), interventi aventi ad oggetto il rifacimento dei servizi igienici presenti al piano seminterrato e al piano terra, al fine di garantire all'interno dell'edificio le prescrizioni in emergenza per la ripresa dell'attività didattica;

Dato atto che, all'uopo, la Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica) avente ad oggetto "IIS "A. MORO"- RIVAROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19";

Preso atto che ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall'avvenuta validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento in data 6 agosto 2020;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica), che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al progetto depositato agli atti:

1	AD.001	Relazione generale
2	AD.002	Quadro economico
3	AD.003	Computo metrico estimativo
4	AD.004	Elenco prezzi unitari – analisi prezzi
5	AD.005	Stima incidenza manodopera
6	ZD.001	Protocollo covid 19 cantieri
7	ZD.002	DUVRI

- per la spesa complessiva di Euro 48.722,04 articolata secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 37.600,00
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
IMPORTO LAVORI	€ 39.400,00
PARTE B	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
Fondo per la progettazione (80% del 2% di euro 39.400,00)	€ 630,40
IVA 22% sui lavori	€ 8.668,00
Totale complessivo parte B somme a disposizione	€ 9.298,40
TOTALE PARTE A+ PARTE B	€ 48.698,40
PARTE C	
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,6/oo dell'importo lavori)	€ 23,64
Totale complessivo parte C	€ 23,64
TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 48.722,04

Visto l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", ed in particolare il comma 4 relativo cosiddetto "fondo per l'innovazione", a tenore del quale "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (...)";

Preso atto che secondo costante giurisprudenza contabile, la natura vincolata dei suddetti finanziamenti richiamata dal legislatore, esclude la possibilità di includerli nell'ambito del fondo per incentivi tecnici in ragione delle finalizzazione che già li caratterizza;

Preso atto che, per le ragioni sopra evidenziate, stante la natura vincolata del finanziamento relativo al progetto in parola, il quadro economico dell'intervento in oggetto non annovera, tra le somme a disposizione, la voce "Fondo innovazione";

Preso atto che gli importi delle singole voci componenti la voce di QE "ALTRO – COSTI DEL PERSONALE (80%)", in particolare costituite dall'incentivo netto, dagli oneri previdenziali e dall'IRAP, verranno individuate con successivo provvedimento del Dirigente competente;

Preso atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Tenuto conto dell'urgenza di affidare gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche volti a recuperare l'utilizzo di ulteriori spazi all'interno dell'istituto scolastico in oggetto, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, posto che i lavori devono essere conclusi entro il 15 ottobre c.a.;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a tenore del quale, prima dell'avvio del procedimento, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre e che, nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere all'affidamento diretto tramite determinazione a contrarre in modo semplificato che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le modalità di scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

Dato atto che:

- per provvedere a quanto detto, al fine di garantire un pronto ed efficace intervento, è stata contattata l'impresa individuale CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO, in persona del titolare, con sede in Orbassano, Strada Torino, 49, con competenze specifiche nel settore, al quale è stato richiesto di formulare un preventivo di spesa, previa verifica dei luoghi oggetto di intervento e degli elaborati progettuali;
- in data 7 agosto 2020 il personale tecnico dell'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO ha effettuato un sopralluogo di presa visione dei luoghi oggetto di intervento nonché degli elaborati progettuali sopra richiamati;

Visto il preventivo di spesa datato 7 agosto 2020, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 8 agosto 2020 (prot. n. 55685), per un importo netto di Euro 37.708,00, di cui Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 8.295,76 e quindi per complessivi Euro 46.003,76 e ritenuta la congruità dello stesso in relazione alla prestazione dedotta;

Dato atto che la contabilizzazione delle lavorazioni svolte avverrà "a misura";

Verificato che:

- l'impresa individuale CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle

Autorità competenti;

- la dichiarazione di cui sopra è stata verificata da parte della Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Amministrazioni competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto opportuno affidare i lavori di cui trattasi alla società CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO per un importo netto di Euro 37.708,00, di cui Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 8.295,76 e quindi per complessivi Euro 46.003,76;

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Dato atto che, a seguito del risparmio di spesa derivante dalla soluzione proposta dall'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO, mediante preventivo formulato in data 7 agosto 2020, residua una somma pari ad Euro 1.692,00, oltre IVA 22% per Euro 372,24, per un totale complessivo di Euro 2.064,24;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto e affidamento	Agosto 2020	
Inizio lavori	Agosto 2020	
Ultimazione lavori	Ottobre 2020	
Collaudo	Dicembre 2020	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	Dicembre 2020	46.003,76 Euro
fondo per la progettazione	Dicembre 2020	630,40 Euro

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto e a quella depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 dell'8 aprile 2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 e s.m.i.;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 106 del 27/07/2020 è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la quale

è stata stanziata la spesa complessiva di Euro 3.000.000 al fine di dare adeguata copertura al progetto che con il presente provvedimento si approva;

Rilevato che, la spesa complessiva del progetto in parola, pari ad Euro 48.698,40 (parte A+B del quadro economico) è finanziata nell'ambito del "Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021", come sopra esposto ed accertata in entrata al capitolo 20851, come da "Appendice A-Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 48.698,40 viene applicata, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerentemente con il cronoprogramma di cui sopra, come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel seguente modo:

- euro 46.003,76 (I.V.A. inclusa), mediante impegno, per affidamento dei lavori di cui all'oggetto all'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO;
- euro 2.064,24, mediante prenotazione, per ribasso di Gara conseguente all'importo proposto dall'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO con il preventivo di spesa datato 7 agosto 2020;
- euro 630,40 per fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori);

Dato atto di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa, pari ad Euro 23,64, relativamente alla restante voce del quadro economico (parte C del Quadro Economico) sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, la formalizzazione dell'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sarà corredata dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto di evidenziare che la società si è impegnata di dare immediatamente inizio dei lavori anche in pendenza della stipulazione del contratto e a completare gli stessi entro il 15 Ottobre c.a..

Rilevato che la prestazione relativa ai lavori non è soggetta al disposto della L. 488/1999, modificato dal D.L. 95/2012;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori è il sottoscritto Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato "Contratti sotto soglia", ed in particolare il comma 2,

lettera a);

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, a tenore del quale la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente competente e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto definitivo-esecutivo (Scheda progettuale sintetica), avente ad oggetto "IIS "A. MORO"- RIVAROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ", redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, allegato al presente provvedimento in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, comprensivo degli elaborati sotto elencati:

1	AD.001	Relazione generale
2	AD.002	Quadro economico
3	AD.003	Computo metrico estimativo
4	AD.004	Elenco prezzi unitari – analisi prezzi
5	AD.005	Stima incidenza manodopera
6	ZD.001	Protocollo covid 19 cantieri
7	ZD.002	DUVRI

- per la spesa complessiva di Euro 48.722,04 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 37.600,00
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
IMPORTO LAVORI	€ 39.400,00
PARTE B	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
Fondo per la progettazione (80% del 2% di euro 39.400,00)	€ 630,40
IVA 22% sui lavori	€ 8.668,00
Totale complessivo parte B somme a disposizione	€ 9.298,40
TOTALE PARTE A+ PARTE B	€ 48.698,40
PARTE C	
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,6/oo dell'importo lavori)	€ 23,64
Totale complessivo parte C	€ 23,64
TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 48.722,04

2. di affidare l'appalto in oggetto all'impresa individuale CUDIA IMPIANTI di CUDIA FRANCESCO con sede legale in Orbassano, Strada Torino, 49 (cod. Fornitore 135225), per l'importo a misura ammontante ad Euro 37.708,00, di cui Euro 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 8.295,76 e quindi per complessivi Euro 46.003,76;

3. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

4. di registrare la spesa complessiva di Euro 48.698,40 sulle scritture contabili dell'esercizio 2020, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto 455/2020);

5. di accertare, nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo del progetto in parola pari ad euro 48.698,40 (parte A+B del quadro economico), finanziato nell'ambito del "Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Piano scuola 2020/2021", al capitolo 20851, come da "Appendice A-Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
6. di applicare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerentemente con il cronoprogramma di cui in premessa, la spesa complessiva di Euro **48.698,40**, come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, nel seguente modo:
- euro 46.003,76 (I.V.A. inclusa), mediante impegno, per affidamento dei lavori di cui all'oggetto all'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO;
 - euro 2.064,24, mediante prenotazione, per ribasso conseguente all'importo proposto dall'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO con il preventivo di spesa datato 7 agosto 2020;
 - euro 630,40 per fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori);
7. di dare atto che a seguito del risparmio di spesa derivante dalla soluzione proposta dall'impresa individuale CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO, mediante preventivo formulato in data 7 agosto 2020, residua una somma pari ad Euro 1.692,00, oltre IVA 22% per Euro 372,24, per un totale complessivo di Euro 2.064,24;
8. di approvare il cronoprogramma della spesa così come individuato nelle premesse;
9. di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa, pari a Euro 23,64, relativamente alla restante voce di quadro economico (parte C del Quadro Economico) sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
10. di accertare che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;
11. di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg.;
12. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;
13. di dare atto che le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
14. di dare atto che la formalizzazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sarà corredata dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
15. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i.;
16. di dare atto che, trattandosi di lavori, la presente prestazione non è soggetta al disposto della L. 488/1999,



Città metropolitana di Torino

modificato dal D.L. 95/2012;

17. di dare atto che, trattandosi di affidamento disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sarà richiesta la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, in quanto il contratto riveste carattere di modesta entità.

Torino, 19/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-
EDILIZIA SCOLASTICA 1)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari



DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA EDILIZIA SCOLASTICA 1

IIS A. MORO - RIVAROLO.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

REV.	DESCRIZIONE CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00	PROGETTO ARCHITETTONICO	Luglio 2020		

<p><u>PROGETTISTA:</u> Arch. Franco RIPULLONE</p> <p><u>COLLABORATORI:</u> Ing. ir. Fulvio FLORIO</p> <p><u>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> Arch. Claudio SCHIARI</p>	<p><u>NOME FILE:</u></p> <p><u>CODICE ATTO:</u> _____/2020</p> <p><u>CODICE EDIFICIO:</u> A3 - 2019 I.I.S. MORO - RIVAROLO</p> <p><u>CODICE ID. OGGETTO:</u> PROG. N.</p> <p><u>SCALA:</u></p>
<p><u>OGGETTO:</u> QUADRO ECONOMICO</p>	<p><u>ALLEGATO N°:</u> AD.002</p>

PROGETTO COVID. (PROG. N. _____/2020)

QUADRO ECONOMICO

PARTE A		
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	37.600,00
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.800,00
IMPORTO LAVORI	€	39.400,00
PARTE B		
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
Fondo per la progettazione (80% del 2% di euro 39.400,00)	€	630,40
IVA 22% sui lavori	€	8.668,00
Totale complessivo parte B somme a disposizione	€	9.298,40
TOTALE PARTE A+ PARTE B	€	48.698,40
PARTE C		
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,6/oo dell'importo lavori)	€	23,64
Totale complessivo parte C	€	23,64
TOTALE PROGETTO A+B+C		€ 48.722,04

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3217 DEL 19/08/2020

Impegno N°: 2020/5602
Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI
Importo (€): 46.003,76
Cap.: 20852 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF 20851 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: Z002DFE635
CUP: J94H20000410001
Soggetto: Cod. 135225
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2020/5604
Descrizione: RIBASSO DI GARA
Importo (€): 2.064,24
Cap.: 20852 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF 20851 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: Cig da definire in fase di liquidazione
CUP: J94H20000410001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3217 DEL 19/08/2020

Prenotazione N°: 2020/5605
Descrizione: FONDO PROGETTAZIONE
Importo (€): 630,40
Cap.: 20852 / 2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF 20851 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CUP: J94H20000410001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Accertamento N°: 2020/1449709
Descrizione: ACCERTAMENTO PROGETTO 2020/455
Importo (€): 48.698,40
Cap.: 20851 / 2020 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ADEGUAMENTO SPAZI E ALLE DIDATTICHE - COVID 19 - (RIF. 20852 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
UEB: 0
Categoria: Cod. 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche