

**ATTO N. DD 4519**

**DEL 14/09/2021**

**Rep. di struttura DD-UA5 N. 145**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**OGGETTO:** PROGETTO N. 335/2021. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A GRUPPO SIMET S.R.L. . CUP J77H21002600003 – CIG 886857539C

Il Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1

Premesso che:

- la gestione dell'edilizia scolastica media superiore rientra fra le funzioni delle Città Metropolitane le quali provvedono alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare o destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria;
- nell'ambito di tale competenza l'Ente è tenuto, in virtù dell'art. 18 -comma 3 - del d.lgs. n. 81/2008, a provvedere agli "interventi strutturali e di manutenzione necessari" per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici per le istituzioni scolastiche ed educative;
- con determinazione del dirigente del Dipartimento territorio, edilizia e viabilità coordinamento edilizia-edilizia scolastica 1 n. 808/2020 del 04/03/2020 è stato affidato al GRUPPO SIMET S.R.L. – Via Sant'Agata 26/A – 10156 Torino (TO) – C.F./P.IVA 04982340012 (cod. forn. 82184) il servizio di "manutenzione ordinaria e riparativa impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici ed edilizia generale della Città metropolitana di Torino";

Rilevato che:

- nel corso delle verifiche biennali eseguite dalla idonea azienda incaricata dall'Ente sono stati richiesti e segnalati interventi ricadenti nella manutenzione straordinaria;
- nel corso dell'appalto di cui sopra è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che non possono essere compresi nel contratto in essere;
- gli impianti individuati nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti sono stati fermati e inibiti all'uso, in attesa di eseguire le lavorazioni;
- gli interventi da eseguire, finalizzati al riavvio degli impianti interessati, riguardano prevalentemente le

seguenti tipologie:

- adeguamento normativo di parti degli impianti elevatori, che in alcuni casi potranno consistere anche nella sostituzione di impianti obsoleti e non funzionanti che non possono più essere riparati ma vanno completamente rimpiazzati;
  - interventi atti a ripristinare l'originale funzionalità degli impianti a seguito di guasto, anomalia o usura di componenti;
- nell'ambito di tale contratto, l'appaltatore sarà tenuto a collaborare con i tecnici della Direzione Lavori allo scopo di adeguare gli interventi alle esigenze dell'utenza, nonché a proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti;

Rilevato inoltre che:

- l'esecuzione di parte degli interventi oggetto del presente progetto sono indispensabili per garantire il riavvio degli impianti in questione, in mancanza dei quali gli edifici scolastici coinvolti non potranno garantire l'accesso degli studenti con disabilità nei locali didattici in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico;

Rilevato che, all'uopo, la Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto **“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI”**;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall'avvenuta validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, datato 09 agosto 2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso e depositato agli atti della Direzione;

Rilevato che il progetto che si approva con la presente determinazione è compreso nell'Elenco annuale 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, CUI L01907990012202100186, alla voce **“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI.”**, per un importo di Euro 100.000,00, approvato nella sezione operativa (SeO) del DUP, di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 1 del 10/02/2021 e successive modifiche;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal personale tecnico della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1, nelle persone dell'Ing. Luca Parusso e dal Geom. Maurizio Antonazzo, che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al progetto depositato agli atti:

All. n.	N° Elaborato	Descrizione
01	ED.001	Elenco allegati
02	ED.002	Relazione Generale
03	ED.003	Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa
04	ED.004	Capitolato speciale di appalto - parte tecnica
05	ED.005	Lettera d'ordine
06	ED.006	Quadro economico
07	ED.007	Computo metrico estimativo
08	ED.008	Elenco prezzi unitari
09	ED.009	Stima incidenza manodopera
10	ED.010	D.U.V.R.I.
11	ED.011	PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

Dato atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 100.091,32, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

<b>PARTE A</b>	
Importo lavori	93.639,62 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	700,00 €
<b>IMPORTO A BASE DI GARA (PARTE A)</b>	<b>94.339,62 €</b>
<b>PARTE B</b>	
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.509,44 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	377,36 €
I.V.A. 4% sui lavori a base di gara	3.773,58 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5.660,38 €</b>

<b>IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>PARTE C</b>	
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	0,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	61,32 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	30,00 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C</b>	
	<b>100.091,32 €</b>

Dato atto che:

- l'ufficio di Direzione Lavori risulta costituito dall'Ing. Luca Parusso (Direttore dei Lavori) e dal Geom. Maurizio Antonazzo (direttore operativo);
- l'idoneità professionale dei tecnici suddetti è stata verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;

Preso atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Preso atto che non è possibile suddividere il presente appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o territoriale;

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto ricadono nella categoria prevalente "OS04" per euro 94.339,62;

*Visto l'art. 2 comma 2 del capitolato speciale d'appalto, a tenore del quale l'importo contrattuale sarà definito "a misura" e l'aggiudicazione avverrà fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara;*

**Viste le norme del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, efficace fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è consentito "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";**

Rilevato che:

- o al fine di garantire un intervento tempestivo nell'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo di cui in oggetto, in modo da riattivare nei tempi compatibili con l'avvio del nuovo anno scolastico alcuni impianti elevatori senza i quali gli studenti con disabilità non potrebbero raggiungere i locali didattici, si ritiene opportuno affidare i lavori al GRUPPO SIMET S.r.l. – Via Sant'Agata 26/A – 10156 Torino (TO) –

C.F./P.IVA 04982340012, che è già affidatario Servizio di manutenzione ordinaria e riparativa impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici ed edilizia generale della Città Metropolitana di Torino;

- o la ditta in questione ha maturato una conoscenza degli impianti oggetto d'intervento nell'ambito dell'appalto in corso di esecuzione, per cui vengono eliminati i tempi di valutazione delle problematiche, avviando immediatamente la fase di esecuzione degli interventi;

Dato atto che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del progetto, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 let a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall' art 51 comma 1 lett a ) 2) punto 2.1 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in L. 108.2021 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare la ripresa economica;

*Considerata l'urgenza di avviare i lavori nella stagione estiva e completarli entro l'avvio del nuovo anno scolastico, con il presente atto vengono contestualmente approvati gli elaborati progettuali (già validati dal RUP prima dell'affidamento diretto) e affidati i lavori all'operatore economico GRUPPO SIMET S.r.l.;*

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- con lettera prot. n. 85736 del 30/08/2021 l'operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il termine ultimo del giorno 03/09/2021, h. 10,00;

- in data 03/09/2021, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell'offerta pervenuta così strutturata:

- ribasso offerto: 55.16%;
- dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: Euro 551,00;
- dichiarazione costo della manodopera: Euro 20.770,00;

Verificato:

1. la congruità della manodopera dichiarata dall'operatore economico, come da documentazione depositata agli atti della Direzione;

2. che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando, altresì, atto che la stessa possiede attestazione SOA in categoria utile, certificato n.28197/35/00, rilasciato da Bentley Soa S.p.A., in data 28/02/2019, con scadenza validità triennale in data 27/02/2022 e scadenza validità quinquennale in data 27/02/2024;

Dato atto che:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;

- l'operatore economico ha dichiarato l'esistenza dei seguenti contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione:

OPERATORE ECONOMICO SUBAPPALTANTE: DEL VECCHIO S.R.L. - ENTE APPALTANTE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – DATA DI STIPULA CONTRATTO DI SUBAPPALTO: 07/07/2020

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad. Durc 27/10/2021)

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico GRUPPO SIMET S.R.L. – Via Sant'Agata 26/A – 10156 Torino (TO) – C.F./P.IVA 04982340012 (cod. forn. 82184), con il ribasso proposto del 55,16%, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto di Euro 94.339,62 di cui Euro 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 3.773,58 per IVA 4%, e così complessivi Euro 98.113,20;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;

- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per l'intervento oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo e affidamento lavori	Settembre 2021	
Durata dei lavori	180 giorni	
Inizio lavori	Settembre 2021	
Ultimazione lavori	Febbraio 2022	
1° SAL e certificati di pagamento lavori principali	2021	Euro 50.000,00
2° SAL e certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 48.113,20
Fondo incentivante le funzioni tecniche	2022	Euro 1.509,44
Fondo innovazione	2022	Euro 377,36

- il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto, procederà ad acquisire:

1. cauzione definitiva di Euro 85.207,54 pari al 90,32% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni applicabili di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento

## **DETERMINA**

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELEVATORI", redatto ai sensi dell'art.

23, commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 dagli Uffici tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, nelle persone dell’Ing. Luca Parusso e del Geom. Maurizio Antonazzo, allegato alla presente determinazione in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati sotto elencati:

All. n.	N° Elaborato	Descrizione
01	ED.001	Elenco allegati
02	ED.002	Relazione Generale
03	ED.003	Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa
04	ED.004	Capitolato speciale di appalto - parte tecnica
05	ED.005	Lettera d’ordine
06	ED.006	Quadro economico
07	ED.007	Computo metrico estimativo
08	ED.008	Elenco prezzi unitari
09	ED.009	Stima incidenza manodopera
10	ED.010	D.U.V.R.I.
11	ED.011	PROTOCOLLO COVID-19 CANTIERI

per la spesa complessiva di Euro 100.091,32, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

<b>PARTE A</b>	
Importo lavori	93.639,62 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	700,00 €
<b>IMPORTO A BASE DI GARA (PARTE A)</b>	<b>94.339,62 €</b>
<b>PARTE B</b>	
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.509,43 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	377,36 €
I.V.A. 4% sui lavori a base di gara	3.773,58 €



<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5.660,38 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>PARTE C</b>	
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	0,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	61,32 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	30,00 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C</b>	<b>100.091,32 €</b>

di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico GRUPPO SIMET S.R.L. – Via Sant'Agata 26/A – 10156 Torino (TO) – C.F./P.IVA 04982340012 (cod. forn. 82184), con il ribasso proposto del 55,16%, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto di Euro 94.339,62 di cui Euro 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 3.773,58 per IVA 4%, e così complessivi Euro 98.113,20;

di dare atto che a carico della scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico GRUPPO SIMET S.R.L., cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

di istituire, relativamente ai lavori in oggetto, l'ufficio di Direzione Lavori composto dall'Ing. Luca Parusso (Direttore dei Lavori) e dal Geom. Maurizio Antonazzo (direttore operativo);

di disporre che, in caso di assenza o di impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento;

di approvare il cronoprogramma di cui in premessa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e agli atti della Direzione;

di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto, che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

di incaricare la Centrale Unica Appalti e Contratti per la stipula del contratto, che avverrà nei tempi di legge



Città metropolitana di Torino

e successivamente all'acquisizione dei documenti necessari già richiesti all'aggiudicatario.

Torino, 14/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-  
EDILIZIA SCOLASTICA 1)

Firmato digitalmente da Marco Rosso

## **All. 1) Allegato Contabile**

### **PDD di riferimento 4575/2021**

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 4575/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi;



Dato atto che il presente affidamento è finanziato con avanzo di amministrazione;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a registrare la spesa complessiva di Euro 100.000,00, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 2021/335);
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 98.113,20 (Capitolo 21432) all'operatore economico GRUPPO SIMET S.R.L. (C.B. 82184) - CUP J77H21002600003 - CIG 886857539C come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
  - Anno 2021 per Euro 50.000,00;
  - Anno 2022 per Euro 48.113,20;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 1.886,80 (Capitolo 21432) (CUP J77H21002600003) come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
  - Euro 1.509,44 per "Fondo incentivante le funzioni tecniche";
  - Euro 377,36 per "Fondo innovazione";
- a rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa relativi alle restanti voci del quadro economico (PARTE C), pari ad € 91,32, sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

***Dott.ssa Donata Rancati***  
*(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. UA6\_335\_ED\_001\_Elenco\_Allegati.pdf.p7m.p7m 
2. UA6\_335\_ED\_002\_relazione\_generale\_rev00.pdf.p7m.p7m 
3. UA6\_335\_ED\_003\_Capitolato\_parte\_amministrativa(1).pdf.p7m 
4. UA6\_335\_ED\_004\_capitolato\_parte\_tecnica.pdf.p7m.p7m 
5. UA6\_335\_ED\_005\_lettera\_ordine.pdf.p7m.p7m 
6. UA6\_335\_ED\_006\_Quadro\_economico\_.pdf.p7m.p7m 
7. UA6\_335\_ED\_007\_computo\_rev00\_.pdf.p7m.p7m 
8. UA6\_335\_ED\_008\_el\_pr\_un\_rev00.pdf.p7m.p7m 
9. UA6\_335\_ED\_009\_inc\_man\_rev00\_.pdf.p7m.p7m 
10. UA6\_335\_ED\_010\_DUVRI.pdf.p7m.p7m 
11. UA6\_335\_ED\_011\_CMT\_Protocollo\_Covid19\_Cantieri\_ver\_01.pdf.p7m.p7m 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4519 DEL 14/09/2021**

Prenotazione N°: 2021/6651

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo (€): 50.000,00

Cap.: 21432 / 2021 - INTERVENTI MANUTENTIVI E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 886857539C

CUP: J77H21002600003

Soggetto: Cod. 82184

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/554

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo (€): 48.113,20

Cap.: 21432 / 2022 - INTERVENTI MANUTENTIVI E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 886857539C

CUP: J77H21002600003

Soggetto: Cod. 82184

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4519 DEL 14/09/2021**

Prenotazione N°: 2022/555

Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE

Importo (€): 1.509,44

Cap.: 21432 / 2022 - INTERVENTI MANUTENTIVI E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J77H21002600003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/556

Descrizione: FONDO INNOVAZIONE

Importo (€): 377,36

Cap.: 21432 / 2022 - INTERVENTI MANUTENTIVI E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J77H21002600003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni