

ATTO N. DD 4832

DEL 28/09/2021

Rep. di struttura DD-UA5 N. 157

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO: PROG. N. 580/2021. I.I.S. NATTA, VIA XX SETTEMBRE 14A – RIVOLI.
ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI PER EMERGENZA COVID. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FONDI COVID 2021–2022).
AFFIDAMENTO LAVORI A L'ARCOBALENO S.R.L.
CUP J27H2100399000 – CIG 8899005B3B
CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO N. 143

Premesso che:

- il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in data 6 agosto 2021 avviso pubblico per l'assegnazione di risorse a favore degli Enti Locali, di contributi per affitti di spazi, noleggi di strutture temporanee ad uso didattico, lavori di messa in sicurezza, adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2021-2022;

- beneficiari di tali finanziamenti sono gli Enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

- con decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 261 relativamente alle risorse residue di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7. 7, per lavori di c.d. “**edilizia leggera**”, sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022;

- gli interventi di cui trattasi hanno ad oggetto lavori di messa in sicurezza e di adattamento degli spazi, ambienti e delle aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;

Evidenziato che la Città Metropolitana di Torino, nella sua qualità di ente destinatario delle risorse di cui sopra, ha candidato al Ministero dell'istruzione un elenco di interventi da realizzare utilizzando l'apposito

applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione;

Visto il Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 con il quale il Ministro dell'istruzione ha approvato il Piano degli interventi presentato per un importo complessivo dedicato di 800.000,00 Euro oltre a nota di autorizzazione con valore di convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono state indicate le modalità di rendicontazione e di monitoraggio;

Dato atto che il Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 autorizza l'Ente beneficiario delle risorse di cui trattasi a predisporre ed approvare il progetto relativo agli interventi in parola nonché ad affidare ed a procedere con l'avvio dei lavori per eseguire gli interventi urgenti ed improcrastinabili per la ripresa delle attività didattiche;

Dato atto che gli interventi necessari per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza, per emergenza COVID19, sono state verificate e definite a seguito dei sopralluoghi tecnici e degli incontri avvenuti tra gli Uffici Tecnici della Direzione e le diverse Dirigenze Scolastiche degli istituti di competenza;

Ritenuto prioritario eseguire interventi funzionali al recupero di spazi da convertire in aule didattiche, al miglioramento dell'areazione dei locali con interventi di revisione dei serramenti a seguito di richieste specifiche dei diversi Dirigenti Scolastici;

Dato atto che gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 hanno predisposto un progetto definitivo–esecutivo che prevede interventi funzionali alla fruibilità dei locali di laboratorio dell'I.I.S. “Giulio Natta” di via XX settembre 14A a Rivoli (TO);

Evidenziato che, nello specifico, gli interventi hanno ad oggetto:

- fornitura in opera di controsoffitto fonoassorbente modulare;
- ripristino della funzionalità dell'impianto di rilevazione fumi da posizionare alla quota inferiore dei nuovi controsoffitti;
- decorazione dei locali oggetto d'intervento.

Dato atto che, all'uopo, la Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “**I.I.S. NATTA, VIA XX SETTEMBRE 14A – RIVOLI. ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI PER EMERGENZA COVID**”, al fine di affidare con sollecitudine l'esecuzione degli interventi di manutenzione sopra descritti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori ed il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall'avvenuta validazione del progetto da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data 07 settembre 2021;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al progetto depositato agli atti:

All. n.	N° Elaborato	Descrizione
01	AD.001	Relazione tecnica
02	AD.002	Computo metrico estimativo
03	AD.003	Elenco prezzi unitari
04	AD.004	Quadro incidenza della manodopera
05	AD.005	Schema di lettera d'ordine
06	AL.001	Piante piani terra e primo corpo laboratori
07	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri
08	ZD.002	DUVRI

Atteso che la spesa complessiva dell'appalto in parola ammonta ad Euro 98.404,16 ed è articolata secondo il seguente quadro economico:

LAVORI PRINCIPALI	
PARTE A	
Importo lavori	76.728,23
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	2.844,94
Importo complessivo lavori	79.573,17
PARTE B	
Somme a disposizione per:	
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara)	1.273,17
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	17.506,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZ.	18.779,27
TOTALE PARTE A + PARTE B	98.352,44

PARTE C	
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara)	51,72
TOTALE PARTE C	51,72
Importo complessivo A+B+C	98.404,16

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto ricadono nella categoria "OG1" per un importo di Euro 79.573,17 e non sono previste categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore a 150.000 Euro ovvero superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori;

Dato atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Dato atto che il contratto sarà stipulato a corpo e l'offerta dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale sull'importo di Euro 76.728,23, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4 dell'ALL. XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Tenuto conto che gli interventi previsti dal progetto in questione vanno completati entro il 29 ottobre;

Dato atto:

- che l'ufficio di Direzione Lavori risulta costituito dall'Arch. Massimo Tiozzo (direttore dei lavori);
- dell'idoneità professionale dei tecnici suddetti verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento;

Viste le norme del D.L. n. 76 del 16/07/2020 **convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021, efficace fino al 30/06/2023**, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è consentito "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso, ha individuato l'operatore economico a cui affidare i lavori in seguito a indagine di mercato informale tra tre soggetti iscritti all'Albo Fornitori. In data 07/09/2021 sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:

- L'ARCOBALENO S.R.L.
- CIMO S.R.L.
- SIMCO S.R.L.

Rilevato che:

- a seguito di tale richiesta sono stati presentati n. 2 (due) preventivi da parte degli operatori economici L'ARCOBALENO S.R.L. e CIMO S.R.L.;

- l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'operatore economico L'ARCOBALENO S.R.L., Via Torino n. 302 - 10015 Ivrea (TO) – C.F./P.Iva 1227470017, e pertanto si ritiene opportuno affidare i lavori a tale operatore;

Dato atto che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del progetto, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 let a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall' art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.1 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in L. 108.2021 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare la ripresa economica;

Considerata l'urgenza di avviare i lavori, con il presente atto vengono contestualmente approvati gli elaborati progettuali (già validati dal RUP prima dell'affidamento diretto) e affidati i lavori all'operatore economico L'ARCOBALENO S.R.L.;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- con lettera prot. n. 94973 del 14/09/2021 l'operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il termine ultimo del giorno 20/09/2021, h. 13,00;

- in data 20/09/2021, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell'offerta pervenuta così strutturata:

- ribasso offerto: 6%;
- dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: Euro 1.535,00;
- dichiarazione costo della manodopera: Euro 21.637,00;

Dato atto che, per mero errore materiale, nella richiesta di offerta prot. n. 94973 del 14/09/2021 e sulla piattaforma telematica di NET4MARKET è stato indicato un importo a base di gara di Euro 79.573,71 anziché Euro **79.573,17** così come si evince dalla Relazione Tecnica, All. n. 001 al presente provvedimento già trasmessa all'operatore economico in sede di indagine di mercato informale;

Verificato:

1. la congruità della manodopera dichiarata dall'operatore economico, come da documentazione depositata agli atti della Direzione;

2. che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando, altresì, atto che la stessa possiede attestazione SOA in categoria utile, certificato n.

27498AL/35/00, rilasciato da Bentley Soa S.p.A., in data 17/01/2020, con scadenza validità triennale in data 23/07/2022 e scadenza validità quinquennale in data 23/07/2024;

Dato atto che:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;

- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad. Dure 15/01/2022);

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico **L'ARCOBALENO S.R.L. con sede in Via Torino n. 302 - 10015 Ivrea (TO) - C.F./P.Iva 1227470017, con il ribasso proposto del 6%, per un importo contrattuale netto di Euro 74.969,48, di cui Euro 2.844,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 16.493,28 per IVA 22%, e così complessivi Euro 91.462,76;**

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 4.603,69 oltre IVA 22% per Euro 1.012,82 per un totale complessivo di Euro 5.616,51;

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico viene così rimodulato:

LAVORI PRINCIPALI		
PARTE A		
Importo lavori	€ 76.728,23	€ 72.124,54
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.844,94	€ 2.844,94
Importo complessivo lavori	€ 79.573,17	€ 74.969,48
PARTE B		
Somme a disposizione per:		
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo a base di	€ 1.273,17	€ 1.273,17

gara)		
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	€ 17.506,10	€ 16.493,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZ.	€ 18.779,27	€ 17.766,45
TOTALE PARTE A + PARTE B	€ 98.352,44	€ 92.735,93
PARTE C		
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara)	€ 51,72	€ 51,72
TOTALE PARTE C	€ 51,72	€ 51,72
Importo complessivo A+B+C	€ 98.404,16	€ 92.787,65
Ribasso		€ 5.616,51
		€ 98.404,16

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;
- con deliberazione consiliare n. 37/2021 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 126 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto e affidamento	Settembre 2021	

Inizio lavori	Settembre 2021	
Durata lavori	30 giorni	
Ultimazione lavori	Ottobre 2021	
Collaudo	Ottobre 2021	
SAL e Certificati di pagamento lavori	Ottobre 2021	Euro 91.462,76
Ribasso di gara	2021	Euro 5.616,51

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto e depositata agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto, procederà ad acquisire:

1. cauzione definitiva di Euro 7.496,95 pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni applicabili di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
2. polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto definitivo-esecutivo denominato “**I.I.S. NATTA, VIA XX SETTEMBRE 14A – RIVOLI. ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI PER EMERGENZA COVID**”, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 4,7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 dal progettista Arch. Massimo Tiozzo e validato in data 07 settembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso , allegato alla presente determinazione in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati sotto elencati:

All. n.	N° Elaborato	Descrizione
01	AD.001	Relazione tecnica
02	AD.002	Computo metrico estimativo
03	AD.003	Elenco prezzi unitari
04	AD.004	Quadro incidenza della manodopera
05	AD.005	Schema di lettera d'ordine
06	AL.001	Piante piani terra e primo corpo laboratori
07	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri
08	ZD.002	DUVRI

2) di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico **L'ARCOBALENO S.R.L. con sede in Via Torino n. 302 - 10015 Ivrea (TO) - C.F./P.Iva 1227470017, con il ribasso proposto del 6%, per un importo contrattuale netto di Euro 74.969,48, di cui Euro 2.844,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 16.493,28 per IVA 22%, e così complessivi Euro 91.462,76;**

3) di dare atto che a carico della scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico L'ARCOBALENO S.R.L., cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

4) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;



Città metropolitana di Torino

- 5) di istituire relativamente ai lavori in oggetto, l'ufficio di Direzione Lavori composto dall'Arch. Massimo Tiozzo (Direttore dei Lavori);
- 6) di disporre che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;
- 7) di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa;
- 8) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) di dare atto, che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;
- 10) di incaricare la Centrale Unica Appalti e Contratti per la stipula del contratto, che avverrà nei tempi di legge e successivamente all'acquisizione dei documenti necessari già richiesti all'aggiudicatario.

Torino, 28/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-
EDILIZIA SCOLASTICA 1)
Firmato digitalmente da Marco Rosso

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 4989/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 4989/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi, in particolare il Decreto Sindacale n.145/2021 del 13/9/2021 avente ad oggetto la V variazione al bilancio di previsione 2021-23;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi con particolare riferimento al Decreto Sindacale 146/2021 del 13/09/2021 relativo alla VII variazione al PEG 2021;

Dato atto che il progetto di cui al presente provvedimento, è finanziato nell'ambito dell'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione del 06/08/2021 come da Decreto di approvazione della graduatoria n. 247 del 23/08/2021 per complessivi Euro 98.352,44;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a registrare la spesa complessiva di Euro 98.352,44, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 2021/580);
- ad accertare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, l'importo complessivo di Euro 98.352,44 relativo alla somma della parte A+B del Q.E. in questione (Capitolo 21555) come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- ad impegnare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 91.462,76 (Capitolo 21556) per "Lavori (Iva inclusa)" all'operatore economico L'ARCOBALENO S.R.L. (C.B. 135444) CUP J27H21003990001 – CIG 8899005B3B come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento accertato in entrata sul movimento contabile 2021/2345;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 5.616,51 (Capitolo 21556) C.U.P. J27H21003990001 per "Ribasso di Gara" come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento accertato in entrata sul movimento contabile 2021/2345;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 1.273,17 (Capitolo 21556) C.U.P. J27H21003990001 per "Fondo Progettazione" come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento accertato in entrata sul movimento contabile 2021/2345;
- a rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa relativi alle restanti voci del quadro economico (PARTE C), pari ad € 51,72, sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD001_Relazione_Tecnica.pdf
2. AD002_CME.pdf
3. AD003_Elenco_Prezzi.pdf
4. AD004_Q_Inc_Manodopera.pdf
5. AD005_Schema_Lett_Ordine.pdf
6. AL001_Piante_Laboratori.pdf
7. ZD001_Protocollo_Covid_Cantieri.pdf
8. ZD002_DUVRI.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4832 DEL 28/09/2021

Prenotazione N°: 2021/7056
Descrizione: RIBASSO DI GARA
Importo (€): 5.616,51
Cap.: 21556 / 2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADATTAMENTO SPAZI ED AULE EDIFICI USO SCOLASTICO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (RIF 21555 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H21003990001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/7057
Descrizione: FONDO PROGETTAZIONE
Importo (€): 1.273,17
Cap.: 21556 / 2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADATTAMENTO SPAZI ED AULE EDIFICI USO SCOLASTICO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (RIF 21555 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H21003990001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4832 DEL 28/09/2021

Impegno N°: 2021/7058
Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA)
Importo (€): 91.462,76
Cap.: 21556 / 2021 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADATTAMENTO SPAZI ED AULE EDIFICI USO SCOLASTICO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 (RIF 21555 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 8899005B3B
CUP: J27H21003990001
Soggetto: Cod. 135444
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Accertamento N°: 2021/2345
Descrizione: ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DM 143 PROG. 2021/580
Importo (€): 98.352,44
Cap.: 21555 / 2021 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SPAZI E AULE ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - (RIF. 21556 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
UEB: 0
Soggetto: Cod. 48663
Categoria: Cod. 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche