

**ATTO N. DD 6938**

**DEL 20/12/2021**

**Rep. di struttura DD-UA5 N. 288**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**OGGETTO:** PROGETTO 331/2021. I.I.S. VITTORE, SUCCURSALE DI STRADA PECETTO 34H –  
CHIERI. MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-  
ESECUTIVO. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  
SULLA PIATTAFORMA NET4MARKET ALL'OPERATORE ECONOMICO S.C. EDIL DI  
PAGLIERO SARA S.A.S.  
CUP J57H21001920003 - CIG 9014623E38

Premesso che:

- l'I.I.S. Vittone utilizza una succursale all'interno del complesso Bonafous di Strada Pecetto 34H a Chieri (TO), dove ha sede la sezione agraria dell'Istituto;
- con Determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2 n. 10822/2019 del 22/10/2019 sono state affidate verifiche di stabilità degli intradossi dei solai del fenomeno dello sfondellamento in alcuni edifici scolastici di competenza della Direzione, tra cui l'immobile in oggetto;
- dalle indagini non sono emerse situazioni di pericolo grave ed imminente, ma alcune zone in cui è necessario un intervento in tempi brevi, mediante l'installazione di idonei sistemi di protezione dal fenomeno dello sfondellamento, certificati;

Rilevato che, all'uopo, la Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "I.I.S. VITTORE, SUCCURSALE DI STRADA PECETTO 34H – CHIERI. MESSA IN SICUREZZA SOLAI";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall'avvenuta validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, datato 06 dicembre 2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso e depositato agli atti della Direzione;

Rilevato che il progetto che si approva con la presente determinazione è compreso nell'Elenco annuale 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, CUI L01907990012202100182, alla voce "I.I.S. VITTORE, SUCCURSALE DI STRADA PECETTO 34H – CHIERI. MESSA IN SICUREZZA SOLAI", per un importo di Euro 200.000,00, approvato nella sezione operativa (SeO) del DUP, di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 1 del 10/02/2021 e successive modifiche;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal personale tecnico della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, nella persona dell'Arch. Massimo Tiozzo, che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti digitalmente:

ALLEGAT O N°	ELABORAT O N°	DESCRIZIONE
<b>ALLEGATI</b>		
<b>01</b>	AD.001	Relazione tecnica
<b>02</b>	AD.002	Computo metrico estimativo
<b>03</b>	AD.003	Elenco prezzi unitari
<b>04</b>	AD.004	Analisi prezzi
<b>05</b>	AD.005	Quadro incidenza della manodopera
<b>06</b>	AD.006	Schema di lettera d'ordine
<b>07</b>	AL.001	Succ. IIS VITTORE s.da Pecetto 34/H Chieri - Planimetria generale
<b>08</b>	AL.002	Succ. IIS VITTORE s.da Pecetto 34/H Chieri - Pianta piano terra
<b>09</b>	AL.003	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Planimetria generale
<b>10</b>	AL.004	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano seminterrato
<b>11</b>	AL.005	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano rialzato
<b>12</b>	AL.006	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano primo
<b>13</b>	AL.007	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano secondo
<b>14</b>	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri

15	ZD.002	DUVRI
----	--------	-------

Dato atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro **200.127,42**, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

<b>LAVORI PRINCIPALI</b>	
<b>PARTE A</b>	
Importo lavori	146.696,32
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	3.188,15
<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>149.884,47</b>
<b>PARTE B</b>	
<b>Somme a disposizione per:</b>	
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara)	2.398,15
Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo a base di gara)	599,54
Lavori in economia (IVA inclusa)	14.143,26
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	32.974,58
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZ.</b>	<b>50.115,53</b>
<b>TOTALE PARTE A + PARTE B</b>	<b>200.000,00</b>
<b>PARTE C</b>	
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara Euro 149.999,77)	97,42
Contributo ANAC	30,00
<b>TOTALE PARTE C</b>	<b>127,42</b>
<b>Importo complessivo A+B+C</b>	<b>200.127,42</b>

Visto l'art. 2 comma 2 del capitolato speciale d'appalto, a tenore del quale l'importo contrattuale sarà definito "a misura" e l'aggiudicazione avverrà fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara;

Dato atto:

- che l'ufficio di Direzione Lavori risulta costituito dall'Arch. Massimo Tiozzo (Direttore dei Lavori);
- dell' idoneità professionale del tecnico suddetto verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;

Viste le norme del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108.2021 del 29.07.2021, efficace fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è consentito "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso, ha individuato l'operatore economico a cui affidare i lavori in seguito a indagine di mercato informale tra tre soggetti iscritti all'Albo Fornitori;

In data 06 e 07 dicembre 2021 sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:

- C.E.V.I.G. S.R.L., Via Bussano 37, 10080 – Rivara (TO);
- GPT S.C.A.R.L., Viale Brianza 31, 20127 - Milano (MI);
- S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., Frazione Spineto 185, 10081 - Castellamonte (TO);

Rilevato che:

- l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'operatore economico S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., con sede legale in Frazione Spineto 185, 10081 - Castellamonte (TO) – C.F./P.Iva 01686380013, e pertanto si ritiene opportuno affidare i lavori a tale operatore;

Dato atto che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del progetto, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall' art 51 comma 1 lett a ) 2) punto 2.1 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in L.108.2021 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare la ripresa economica;

Considerata l'urgenza di avviare i lavori, con il presente atto vengono contestualmente approvati gli elaborati progettuali (già validati dal RUP prima dell'affidamento diretto) e affidati i lavori all'operatore economico S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- con richiesta di offerta, trasmessa a mezzo pec attraverso la piattaforma telematica di NET4MARKET, in data 10/12/2021 l'operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il termine ultimo del giorno 15/12/2021, h. 12,00;

- in data 15/12/2021, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell'offerta pervenuta così strutturata:

- ribasso offerto: 6,10%;
- dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: Euro 690,00;
- dichiarazione costo della manodopera: Euro 70.238,40;

Verificato:

1. la congruità della manodopera dichiarata dall'operatore economico, come da documentazione depositata agli atti della Direzione;

2. che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando, altresì, atto che la stessa possiede attestazione SOA in categoria utile, certificato n. 60494/10/00, rilasciato da CQOP Soa S.p.A., in data 31/05/2021, con scadenza validità triennale in data 28/05/2023 e scadenza validità quinquennale in data 28/05/2025;

Dato atto che:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;

- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad. Durc 10/02/2022)

**Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., con sede legale in Frazione Spineto 185, 10081 - Castellamonte (TO) – C.F./P.Iva 01686380013, con il ribasso proposto del 6,10%, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto massimo di Euro 149.884,47 di cui Euro 3.188,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 32.974,58 per IVA 22%, e così complessivi Euro 182.859,05;**

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;

- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;
- con deliberazione consiliare n. 37/2021 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 126 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Dicembre 2021	
Avvio procedura di gara per i lavori	Dicembre 2021	
Aggiudicazione lavori	Dicembre 2021	
Durata dei lavori	75 giorni	
Inizio lavori	Dicembre 2021	
Ultimazione lavori	Marzo 2022	
Certificato di regolare esecuzione	2022	
SAL e certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 182.859,05
Fondo per la progettazione	2022	Euro 2.398,15
Fondo per l'innovazione	2022	Euro 599,54
Lavori in economia (IVA inclusa)	2022	Euro 14.143,26

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto e depositata agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto, procederà ad acquisire:

1. cauzione definitiva di Euro 14.988,45 pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni applicabili di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

## DETERMINA

per tutte le ragioni espresse in premessa

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato "I.I.S. VITTONI, SUCCURSALE DI STRADA PECETTO 34H – CHIERI. MESSA IN SICUREZZA SOLAI", redatto ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 dal progettista Arch. Massimo Tiozzo e validato in data 06 dicembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso, allegato alla presente determinazione in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati sotto elencati:

ALLEGATO N°	ELABORATO N°	DESCRIZIONE
<b>ALLEGATI</b>		

<b>01</b>	AD.001	Relazione tecnica
<b>02</b>	AD.002	Computo metrico estimativo
<b>03</b>	AD.003	Elenco prezzi unitari
<b>04</b>	AD.004	Analisi prezzi
<b>05</b>	AD.005	Quadro incidenza della manodopera
<b>06</b>	AD.006	Schema di lettera d'ordine
<b>07</b>	AL.001	Succ. IIS VITTORE s.da Pecetto 34/H Chieri - Planimetria generale
<b>08</b>	AL.002	Succ. IIS VITTORE s.da Pecetto 34/H Chieri - Pianta piano terra
<b>09</b>	AL.003	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Planimetria generale
<b>10</b>	AL.004	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano seminterrato
<b>11</b>	AL.005	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano rialzato
<b>12</b>	AL.006	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano primo
<b>13</b>	AL.007	L.S. MONTI via Montessori 2-4 Chieri – Pianta piano secondo
<b>14</b>	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri
<b>15</b>	ZD.002	DUVRI

2) di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico **S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.**, con sede legale in **Frazione Spineto 185, 10081 - Castellamonte (TO) – C.F./P.Iva 01686380013**, con il ribasso proposto del **6,10%**, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto massimo di **Euro 149.884,47** di cui **Euro 3.188,15** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più **Euro 32.974,58** per IVA 22%, e così complessivi **Euro 182.859,05**;

3) di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico **S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.**, cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

4) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

5) di istituire relativamente ai lavori in oggetto, l'ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Arch. Massimo Tiozzo (Direttore dei Lavori);

6) di disporre che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;





Città metropolitana di Torino

- 7) di approvare il cronoprogramma della spesa di cui alle premesse;
- 8) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) di dare atto, che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;
- 10) di incaricare la Centrale Unica Appalti e Contratti per la stipula del contratto, che avverrà nei tempi di legge e successivamente all'acquisizione dei documenti necessari già richiesti all'aggiudicatario.

Torino, 20/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-  
EDILIZIA SCOLASTICA 1)

Firmato digitalmente da Marco Rosso

## **All. 1) Allegato Contabile**

### **PDD di riferimento 7161/2021**

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 7161/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente progetto è finanziato con avanzo di amministrazione fondi non vincolati dell'ente;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a registrare la spesa complessiva di Euro 200.000,00, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 2021/331);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva del progetto in parola (parte A+B del QE), pari a Euro 200.000,00, al capitolo 20895/2022, mediante prenotazione, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, così ripartita:
  - × Euro 182.859,05 (IVA inclusa) per i lavori affidati con il presente provvedimento all'operatore economico S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., cod. fornitore 11619, CIG 9014623E38
  - × Euro 2.398,15 per Fondo incentivante le funzioni tecniche
  - × Euro 599,54 per Fondo innovazione
  - × Euro 14.143,26 per Lavori in economia (IVA inclusa)
- a rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa relativi alle restanti voci del quadro economico (PARTE C), pari ad € 127,42 sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente ad Interim  
della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili  
Dott. Filippo Dani  
(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD001\_Relazione\_tecnica.pdf
2. AD002\_cme.pdf
3. AD003\_El\_prezzi.pdf
4. AD004\_An\_prezzi.pdf
5. AD005\_Q\_Inc\_Manodopera.pdf
6. AD006\_Schema\_Lett\_Ordine.pdf
7. AL001\_Vittone\_Plan\_generale.pdf
8. AL002\_Vittone\_Piano\_terra.pdf
9. AL003\_Monti\_Plan\_generale.pdf
10. AL004\_Monti\_Piano\_seminterrato.pdf
11. AL005\_Monti\_Piano\_rialzato.pdf
12. AL006\_Monti\_Piano\_primo.pdf
13. AL007\_Monti\_Piano\_secondo.pdf
14. ZD001\_Protocollo\_Covid\_Cantieri.pdf
15. ZD002\_DUVRI.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 6938 DEL 20/12/2021**

Prenotazione N°: 2022/2627

Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER VOCE DI QE FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE

Importo (€): 2.398,15

Cap.: 20895 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CUP: J57H21001920003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/2628

Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER VOCE DI QE FONDO INNOVAZIONE

Importo (€): 599,54

Cap.: 20895 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CUP: J57H21001920003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 6938 DEL 20/12/2021**

Prenotazione N°: 2022/2629

Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA)

Importo (€): 14.143,26

Cap.: 20895 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J57H21001920003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/2647

Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI

Importo (€): 182.859,05

Cap.: 20895 / 2022 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9014623E38

CUP: J57H21001920003

Soggetto: Cod. 11619

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni