

ATTO N. DD 3813

DEL 29/07/2021

Rep. di struttura DD-UA3 N. 831

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: PROG. N. 378/2020. LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCI DI CASALBORGONE (EX SS 458) LAURIANO (SP 104) MONTEU DA PO (SP 105) CAVAGNOLO (SP 107 E 108) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE. LOTTO A. (INTERVENTO 1 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 590 E LA S.P. 458) REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 590 DELLA VAL CERRINA E LA S.P. N. 458 DI CASALBORGONE IN COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
CUP J27H20000750003

Premesso che:

- la gestione della rete viabile rientra tra le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane, ai sensi del combinato disposto dei commi 44 e 85 dell'art. 1 della Legge 56/2014, le quali provvedono alla costruzione e gestione delle strade provinciali e alla regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti;
- la Città Metropolitana di Torino ha una rete viabile di oltre 3000 Km di strade su un territorio di 6.821Kmq, più della metà del quale è collocato in zone montuose e collinari;
- oggetto del presente intervento è il Lotto A che riguarda l'adeguamento dell'intersezione di Casalborgone della S.P. n. 590 con la S.P. n. 458 nel territorio del Comune di San Sebastiano da Po; adeguamento che prevede la realizzazione di un intervento atto a fluidificare i flussi di traffico presenti e incrementare le condizioni di sicurezza dell'attuale incrocio semaforizzato;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale 887-247676 del 01/08/2006 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, per complessivi € 910.000,00, finanziati nell'ambito del "piano stralcio 2001 sulla rete stradale trasferita", approvato con D.G.R. n. 22-7101 del 16/09/2002;
- con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale 1548-61005 del 09/12/2008 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento "La rete stradale ex ANAS. Ex SS 590. Adeguamento incroci di Casalborgone (SS 458) di Lauriano (SP 104) di Monteu da Po (SP 105) di Cavagnolo (SP 107 e 108) con realizzazione di rotatorie», per un importo complessivo di Euro 934.870,10, di cui Euro 484.356,75 a base di gara;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III n. 97-54282/2008 del 28/11/2008 è stato affidato allo Studio Associato T.T.A., nella persona dell'ing. Marco Dellasette, il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,

formalizzato con il Contratto n. 61054/08 Rep. 14/S del 02/12/2008;

Considerato il tempo intercorso, si è reso necessario un aggiornamento del progetto medesimo, al fine di tenere conto delle modifiche normative e delle eventuali variazioni nello stato di fatto;

A tale scopo, con propria Determinazione Dirigenziale n. 4429 del 28/10/2020 è stato affidato al suddetto Studio Associato T.T.A., il servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di Euro 15.098,72;

Rilevato che l'intervento che si approva con il presente provvedimento è compreso nell'Elenco degli interventi del Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, CUI L01907990012202000188, alla voce "LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCI DI CASALBORGONE (EX SS 458) LAURIANO (SP 104) MONTEU DA PO (SP 105) CAVAGNOLO (SP 107 E 108) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE. LOTTO A. (INTERVENTO 1 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 590 E LA S.P. 458) REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 590 DELLA VAL CERRINA E LA S.P. N. 458 DI CASALBORGONE IN COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO", per un importo di Euro 350.000,00, e risulta finanziato con entrata reinvestimenti e, in particolare, con i proventi di Euro 7.308.000,00 derivanti dalla vendita del complesso immobiliare in Torino denominato "Area Ponte Mosca", accertati e riscossi con D.D. della Direzione Finanza e Patrimonio n. 741 del 28/02/2020;

Dato atto che lo Studio Associato T.T.A., nella persona dell'ing. Marco Dellasette, ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento di cui trattasi il seguente progetto esecutivo;

Vista la Relazione tecnico-generale sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Matteo Tizzani, dalla quale si evince che nell'intersezione di Casalborgone, ubicata nel Comune di San Sebastiano da Po, confluiscono la S.P. n. 590, strada extraurbana secondaria avente larghezza di circa m 7,00, e la S.P. n. 458, strada extraurbana secondaria avente larghezza di circa m 6,00; attualmente l'intersezione è regolata da un impianto semaforico. Sulla base dei rilievi di traffico e del rilievo planoaltimetrico è stato individuato, come intervento per adeguare l'intersezione e migliorare in generale le condizioni di sicurezza, la realizzazione di una rotatoria;

In particolare, la Relazione evidenzia i seguenti interventi da eseguire:

- scotico del terreno naturale per uno spessore di cm 20 ed eliminazione di eventuali zone nelle quali il terreno di appoggio dovesse risultare organico o costituito da materiale di riporto;
- scavo di preparazione del piano di posa dei nuovi rilevati su scarpate esistenti;
- stesa di uno strato di geotessile anticontaminante (tessuto non tessuto) delle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto;
- esecuzione del rilevato stradale vero e proprio a partire dal piano di lavoro costituito in precedenza;
- esecuzione dello strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale;

Dato atto che il progetto esecutivo in oggetto è composto dai seguenti elaborati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

N.	SIGLA	TIPO ELABORATO	SCALA
----	-------	----------------	-------

1	E.EE	Elenco elaborati	
2	E.RTG	Relazione tecnico-generale	
3	E.FOTO	Documentazione fotografica	
4	E.GEOL	Relazione geologica	
5	E.GEOT	Relazione geotecnica	
6	E.CAV	Cantiere cave e discariche	
7	E.ILL	Relazione illuminotecnica	
8	E.IEL	Relazione impianto elettrico	
9	E.BARR	Relazione barriere di sicurezza	
10	E.SESE	Relazione segnaletica stradale	
11	E.RCS	Relazione di calcolo strutture	
12	E.RIS	Relazione illustrativa strutture	
13	E.MAT	Relazione sui materiali	
14	E.SISM	Modulistica ai fini normativa regionale sismica	
15	E.MANT	Piano di manutenzione dell'opere e delle sue parti	
16	E.CME	Computo metrico estimativo	
17	E.EP	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi	
18	E.IM	Quadro di incidenza della manodopera	
19	E.CSA1	Capitolato Speciale d'Appalto "Norme amministrative"	
20	E.CSA2	Capitolato Speciale d'Appalto "Norme tecniche"	
21	E.SC	Schema di contratto	
22	E.PP	Piano particellare di esproprio	
23	E.ED	Elenco ditte	
24	E.CORO	Corografia	1: 10.000
25	E.RI	Rilievi plano-altimetrici	1: 200
26	E.PL	Planimetria di progetto	1: 200

27	E.PIL	Planimetria illuminazione	1: 200
28	E.TRACC	Planimetria di tracciamento	1: 200
29	E.SEZ	Sezioni trasversali	1: 200
30	E.EGS	Elaborati grafici strutture	1: 200
31	E.RA	Planimetria raccolta acque	1: 200
32	E.PSEST	Planimetria segnaletica	1: 500
33	E.DEMCOS	Planimetria demolizioni/costruzioni	1: 200
34	E.PROF	Profili longitudinali altimetrici	1: 100
35	E.PART	Sezioni tipologiche e particolari costruttivi	1: 200
36	E.PSC.REL	Piano di sicurezza e coordinamento – relazione	
37	E.PSC.INTERF	Piano di sicurezza e coordinamento – censimento e progetto di risoluzione delle interferenze - layout di cantiere	
38	E.PSC.RIS	Piano di sicurezza e coordinamento – analisi e valutazione dei rischi	
39	E.PSC.OS	Piano di sicurezza e coordinamento – stima costi oneri sicurezza	
40	E.PSC.FASI	Piano di sicurezza e coordinamento – layout fasi di lavoro e modalità esecutive di dettaglio	
41	E.PSC.SCAVI	Piano di sicurezza e coordinamento – tavola tecnica degli scavi	
42	E.PSC.FAS	Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
43	E.GANTT	Piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma lavori (diagramma di Gantt)	
44	E.QE	Quadro economico	

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale e sottoscritti dal progettista esterno, ing. Marco Dellasette, e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Atteso che la spesa complessiva ammonta a Euro 351.385,90 ed è articolata secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
Importo lavori "A MISURA"	
Importo lavori	€ 236.370,73
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.161,00
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€ 247.531,73
PARTE B	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 3.960,51
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 990,13
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 22.750,00
Acquisizione aree	€ 15.000,00
Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa)	€ 2.000,00
IMPREVISTI (IVA inclusa)	€ 3.310,65
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 54.456,98
Totale somme a disposizione	€ 102.468,27
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)	€ 350.000,00
PARTE C	
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€ 160,90

- Contributo ANAC	€ 225,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 351.385,90

Dato atto che gli importi delle singole voci componenti la voce di Q.E. "Fondo incentivante le funzioni tecniche", in particolare costituite dall'incentivo netto, dagli oneri previdenziali e dall'I.R.A.P., verranno individuate con successivo provvedimento del Dirigente competente;

Preso atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. n. 81/08;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 21/12/2020, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Matteo TIZZANI, depositato agli atti della Direzione;

Vista la propria Determinazione n. 6064/2020 del 24/12/2020 con la quale è stato, tra l'altro, preso atto del verbale di validazione del presente progetto n. 378/2020, per un importo di Euro 350.000,00, di cui è stata prenotata la spesa di Euro 334.901,28 (Euro 350.000,00 detratti Euro 15.098,72 per affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva e di coord. sicurezza in fase di progettazione di cui alla sopra citata DD 4429/2020, ricompreso nel quadro economico dell'intervento in oggetto) al capitolo 20864/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto – Parte Amministrativa, rubricato "Ammontare dell'appalto", i lavori saranno affidati "a misura" fino alla concorrenza dell'importo complessivo a base di gara, ammontante a Euro 247.531,73;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Presunta approvazione progetto esecutivo	Luglio 2021	
Presunta aggiudicazione lavori	Agosto 2021	
Durata dei lavori	100 gg.	
Ultimazione lavori	15/12/2021	

Collaudo	31/12/2021	
Anticipazione contrattuale	2021	€ 60.397,74
SAL e certificati di pagamento lavori principali	2021	€ 241.590,97
Spese Tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	2021	€ 22.750,00 di cui: - € 15.098,72 affidate con D.D.4429/2020 - Residuo € 7.651,28
Acquisizione aree	2021	€ 15.000,00
Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa)	2021	€ 2.000,00
Imprevisti (IVA inclusa)	2021	€ 3.310,65
Fondo incentivante le funzioni tecniche	2021	€ 3.960,51
Fondo innovazione	2021	€ 990,13

Dato atto che il cronoprogramma di cui sopra risulta coerente con la documentazione agli atti della Direzione;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 334.901,28 (Euro 350.000,00 detratti Euro 15.098,72 per affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva e di coord. sicurezza in fase di progettazione di cui alla D.D. 4429/2020) relativa al progetto di cui trattasi trova la seguente suddivisione:

- Euro 301.988,71 per Lavori a base di gara (IVA inclusa);
- Euro 7.651,28 per Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa);
- Euro 15.000,00 per Acquisizione aree;
- Euro 2.000,00 per Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa);
- Euro 3.310,65 per Imprevisti ed opere in economia (IVA inclusa);
- Euro 3.960,51 per Fondo incentivante le funzioni tecniche;
- Euro 990,13 per Fondo innovazione;

Visto l'Allegato contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.L. del 16/07/2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021, in particolar modo, l'art. 1 comma 2 lett. b) il quale, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a

150.000,00 Euro e inferiore a un milione di Euro, procedono mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

Dato atto che, in conformità con quanto disposto dalle norme del sopra citato D.L. n. 76/2020, fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle "Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti adottate con D.D. n. 247 del 26/01/2021, si procederà alla selezione automatica n. 5 operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG3", da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'ing. Matteo TIZZANI, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente competente, e l'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto esecutivo avente ad oggetto "LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCI DI CASALBORGONE (EX SS 458) LAURIANO (SP 104) MONTEU DA PO (SP 105) CAVAGNOLO (SP 107 E 108) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE. LOTTO A. (INTERVENTO 1 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 590 E LA S.P. 458) REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 590 DELLA VAL CERRINA E LA S.P. N. 458 DI CASALBORGONE IN COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO", redatto ai sensi dell'art. 23, commi 8, del D.Lgs. 50/2016, dal professionista esterno ing. Marco Dellasette dello Studio Associato T.T.A. di Torino, allegato al presente provvedimento in formato digitale per divenirne parte integrante e sostanziale, comprensivo degli elaborati sotto elencati:

N.	SIGLA	TIPO ELABORATO	SCALA
1	E.EE	Elenco elaborati	
2	E.RTG	Relazione tecnico-generale	
3	E.FOTO	Documentazione fotografica	
4	E.GEOL	Relazione geologica	
5	E.GEOT	Relazione geotecnica	
6	E.CAV	Cantiere cave e discariche	
7	E.ILL	Relazione illuminotecnica	
8	E.IEL	Relazione impianto elettrico	
9	E.BARR	Relazione barriere di sicurezza	
10	E.SESE	Relazione segnaletica stradale	
11	E.RCS	Relazione di calcolo strutture	
12	E.RIS	Relazione illustrativa strutture	
13	E.MAT	Relazione sui materiali	
14	E.SISM	Modulistica ai fini normativa regionale sismica	
15	E.MANT	Piano di manutenzione dell'opere e delle sue parti	
16	E.CME	Computo metrico estimativo	
17	E.EP	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi	
18	E.IM	Quadro di incidenza della manodopera	
19	E.CSA1	Capitolato Speciale d'Appalto "Norme amministrative"	
20	E.CSA2	Capitolato Speciale d'Appalto "Norme tecniche"	
21	E.SC	Schema di contratto	
22	E.PP	Piano particellare di esproprio	
23	E.ED	Elenco ditte	
24	E.CORO	Corografia	1: 10.000

25	E.RI	Rilievi plano-altimetrici	1: 200
26	E.PL	Planimetria di progetto	1: 200
27	E.PIL	Planimetria illuminazione	1: 200
28	E.TRACC	Planimetria di tracciamento	1: 200
29	E.SEZ	Sezioni trasversali	1: 200
30	E.EGS	Elaborati grafici strutture	1: 200
31	E.RA	Planimetria raccolta acque	1: 200
32	E.PSEST	Planimetria segnaletica	1: 500
33	E.DEMCOS	Planimetria demolizioni/costruzioni	1: 200
34	E.PROF	Profili longitudinali altimetrici	1: 100
35	E.PART	Sezioni tipologiche e particolari costruttivi	1: 200
36	E.PSC.REL	Piano di sicurezza e coordinamento – relazione	
37	E.PSC.INTERF	Piano di sicurezza e coordinamento – censimento e progetto di risoluzione delle interferenze - layout di cantiere	
38	E.PSC.RIS	Piano di sicurezza e coordinamento – analisi e valutazione dei rischi	
39	E.PSC.OS	Piano di sicurezza e coordinamento – stima costi oneri sicurezza	
40	E.PSC.FASI	Piano di sicurezza e coordinamento – layout fasi di lavoro e modalità esecutive di dettaglio	
41	E.PSC.SCAVI	Piano di sicurezza e coordinamento – tavola tecnica degli scavi	
42	E.PSC.FAS	Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
43	E.GANTT	Piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma lavori (diagramma di Gantt)	
44	E.QE	Quadro economico	

per la spesa complessiva di Euro 351.385,90 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
Importo lavori "A MISURA"	
Importo lavori	€ 236.370,73
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.161,00
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€ 247.531,73
PARTE B	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 3.960,51
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 990,13
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 22.750,00
Acquisizione aree	€ 15.000,00
Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa)	€ 2.000,00
IMPREVISTI (IVA inclusa)	€ 3.310,65
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 54.456,98
Totale somme a disposizione	€ 102.468,27
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)	€ 350.000,00
PARTE C	
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€ 160,90

- Contributo ANAC	€ 225,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 351.385,90

2) di approvare il cronoprogramma della spesa così come individuato nelle premesse;

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 334.901,28 (Euro 350.000,00 detratti Euro 15.098,72 per l'affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva e di coord. sicurezza in fase di progettazione di cui alla D.D. n. 4429/2020) relativa al progetto di cui trattasi trova la seguente suddivisione:

- Euro 301.988,71 per Lavori a base di gara (IVA inclusa);
- Euro 7.651,28 per Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa);
- Euro 15.000,00 per Acquisizione aree;
- Euro 2.000,00 per Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa);
- Euro 3.310,65 per Imprevisti ed opere in economia (IVA inclusa);
- Euro 3.960,51 per Fondo incentivante le funzioni tecniche;
- Euro 990,13 per Fondo innovazione;

4) di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente la specificazione degli importi da destinare alle singole voci componenti la voce di Q.E. "Fondo incentivante le funzioni tecniche" nell'ambito dell'accantonamento previsto nel Quadro Economico dell'opera;

6) di dare atto che, in conformità con quanto disposto dalle norme del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 del 31/05/2021, fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle "Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti adottate con D.D. n. 247 del 26/01/2021, si procederà alla selezione automatica n. 5 operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG3", da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;

7) di dare che l'appalto verrà aggiudicato "a misura" e fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara, in conformità con quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;

8) di dare atto che le opere in oggetto non comportano oneri di gestione e che le stesse rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Torino, 29/07/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani



All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 3712/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 3712/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente affidamento è finanziato con reinvestimenti derivanti dalla vendita del Ponte Mosca accertati in entrata con dd. 741/2020 avente ad oggetto "ALIENAZIONE A FAVORE DI TSH TURIN PROPCO S.R.L.. DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN TORINO, DENOMINATO "AREA PONTE MOSCA", RICOMPRESO TRA CORSO GIULIO CESARE, CORSO BRESCIA, VIA AOSTA E LUNGO DORA FIRENZE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CORRISPETTIVO DI VENDITA " sul mov. contabile n. 2020/1448346 ;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 334.901,28, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 (progetto n. 2020/378);
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 334.901,28 (Euro 350.000,00 detratti Euro 15.098,72 per affidamento del servizio di aggiornamento della progettazione esecutiva e di coord. sicurezza in fase di progettazione di cui alla sopra citata DD 4429/2020, ricompreso nel quadro economico dell'intervento in oggetto) al capitolo 20864/2021, (CUP J27H20000750003) come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - Euro 301.988,71 per "Lavori (iva inclusa)";
 - Euro 3.960,51 per "Fondo incentivante le funzioni tecniche";
 - Euro 990,13 per "Fondo innovazione";
 - Euro 7.651,28 per "Spese Tecniche";
 - Euro 3.310,65 per "Imprevisti";
 - Euro 2.000,00 per "Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa)";
 - Euro 15.000,00 per "Acquisizioni Aree";previa riduzione a zero del movimento contabile n. 2021/2729;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01_20_011_E.EE_01_00.pdf
2. 02_20_011_E.RTG_02_00.pdf
3. 03_20_011_E.FOTO_01_00.pdf
4. 04_20_011_E.GEOL_01_00.pdf
5. 05_20_011_E.GEOT_01_00.pdf
6. 06_20_011_E.CAV_01_00.pdf
7. 07_20_011_E.ILL_01_00.pdf
8. 08_20_011_E.IEL_01_00.pdf
9. 09_20_011_E.BARR_01_00.pdf
10. 10_20_011_E.SEST_01_00.pdf
11. 11_20_011_E.RCS_01_00.pdf
12. 12_20_011_E.RIS_01_00.pdf
13. 13_20_011_E.MAT_01_00.pdf
14. 14_20_011_E.SISM_00_00.pdf
15. 17_20_011_E.EP_01_00.pdf
16. 15_20_011_E.MANT_02_00.pdf
17. 18_20_011_E.IM_02_00.pdf
18. 16_20_011_E.CME_02_00.pdf
19. 19_20_011_E.CSA1_03_00.pdf
20. 20_20_011_E.CSA2_01_00.pdf
21. 21_20_011_E.SC_01_00.pdf
22. 22_20_011_E.PP_01_00.pdf
23. 23_20_011_E.ED_01_00.pdf
24. 24_20_011_E.CORO_01_00.pdf
25. 25_20_011_E.RI_02_00.pdf
26. 26_20_011_E.PL_02_00.pdf
27. 27_20_011_E.PIL_02_00.pdf
28. 28_20_011_E.TRACC_02_00.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

- 29. 29_20_011_E.SEZ_02_01.pdf
- 30. 30_20_011_E.EGS_02_00.pdf
- 31. 31_20_011_E.RA_02_00.pdf
- 32. 32_20_011_E.PSEST_01_00.pdf
- 33. 33_20_011_E.DEMCOS_01_00.pdf
- 34. 34_20_011_E.PROF_02_01.pdf
- 35. 35_20_011_E.PART_01_00.pdf
- 36. 36_20_011_E.PSC.REL_02_01.pdf
- 37. 37_20_011_E.PSC.INTERF_02_03.pdf
- 38. 38_20_011_E.PSC.RIS_01_00.pdf
- 39. 39_20_011_E.PSC.OS_02_01.pdf
- 40. 40_20_011_E.PSC.FASI_01_00.pdf
- 41. 41_20_011_E.PSC.SCAVI_01_00.pdf
- 42. 42_20_011_E.PSC.FAS_01_00.pdf
- 43. 43_20_011_E.GANTT_03_00.pdf
- 44. 44_20_011_E.QE_02_03.pdf



REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/1
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -301.988,71
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/2
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -3.960,51
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/3
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -990,13
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/4
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -7.651,28
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/5
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -3.310,65
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/6
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -2.000,00
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/2729/7
Descrizione: VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI - ESECUTIVI
Importo riduzione/aumento (€): -15.000,00
Importo iniziale (€): 334.901,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/6175
Descrizione: LAVORI (IVA INCLUSA)
Importo (€): 301.988,71
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Prenotazione N°: 2021/6176
Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE
Importo (€): 3.960,51
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/6177
Descrizione: FONDO INNOVAZIONE
Importo (€): 990,13
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Prenotazione N°: 2021/6178
Descrizione: spese tecniche
Importo (€): 7.651,28
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/6179
Descrizione: IMPREVISTI
Importo (€): 3.310,65
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3813 DEL 29/07/2021

Prenotazione N°: 2021/6180
Descrizione: Somme per risoluzioni interferenze e allacciamenti (IVA inclusa)
Importo (€): 2.000,00
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/6181
Descrizione: Acquisizioni Aree
Importo (€): 15.000,00
Cap.: 20864 / 2021 - BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON REINVESTIMENTI (RIF. 5558 15323 19835 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. RI - Reinvestimenti
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J27H20000750003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni