

ATTO N. DD 3938

DEL 06/08/2021

Rep. di struttura DD-UA6 N. 81

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2**

OGGETTO: IST. OLIVETTI DI IVREA – INTERVENTI PER CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER EMERGENZA COVID. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ IMPREGES S.R.L. (CIG 88585968AC)

Premesso che:

- la gestione dell'edilizia scolastica media superiore rientra fra le funzioni fondamentali delle Città Metropolitane le quali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 44 e segg. e 85 e segg. della Legge 56/2014, provvedono alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare o destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria;
- nell'ambito di tale competenza l'Ente è tenuto, in virtù dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, a provvedere agli "interventi strutturali e di manutenzione necessari" per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici per le istituzioni scolastiche ed educative;

Dato atto che, a causa delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria di natura edile ed impiantistica presso gli istituti scolastici di competenza, onde modificare le dotazioni di alcuni spazi, non utilizzati per la didattica, al fine di renderli idonei ad ospitare gli studenti per lezioni curricolari;

Dato atto che gli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2 hanno predisposto un progetto definitivo–esecutivo che prevede l'esecuzione, presso l'istituto Olivetti di Ivrea, di interventi manutentivi finalizzati al recupero funzionale di un locale attualmente inagibile, da destinare ad attività ludico-ricreativa in adiacenza alla zona mensa collocata al piano seminterrato del complesso scolastico, oltre alla riqualificazione e messa in sicurezza di due locali destinati a uffici amministrativi e situati al piano terra dell'istituto predetto;

Dato atto che, all'uopo, la Direzione Edilizia Scolastica 2 ha predisposto, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "IST. OLIVETTI DI IVREA –

INTERVENTI PER CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI”, al fine di affidare con sollecitudine l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria per emergenza covid;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia ed alla dimensione dei lavori ed il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del richiamato articolo;

Rilevato che gli elaborati progettuali sono allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal personale tecnico della Direzione Edilizia Scolastica 2, nelle persone dell’arch. Franco Ripullone e ing. Fulvio Florio, che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti con la dichiarazione relativa al progetto depositato agli atti:

Documenti		
1	AD.001	Relazione generale e quadro economico
2	AD.002	Computo metrico estimativo
3	AD.003	Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi
4	AD.004	Stima incidenza manodopera
5	AD.005	Schema di lettera d’ordine
6	ZD.001	Protocollo covid 19 cantieri
7	ZD.002	DUVRI
8	AL.001	Planimetrie con individuazione degli interventi

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, datato 15 giugno 2021, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Claudio Schiari e depositato agli atti della Direzione;

Dato atto che il quadro economico dell’appalto in parola ammonta a complessivi euro 70.034,30, di cui Euro 52.765,00 per importo a base di gara;

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto ricadono nella categoria “OG1” ;

Vista la Relazione generale e quadro economico del progetto a tenore del quale il contratto sarà stipulato a misura e l'affidamento avverrà per l'importo a base di gara al netto del ribasso offerto;

Rilevato che gli interventi previsti dal progetto in questione vanno completati entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2021-22;

Viste le norme del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in L.120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108/2021 del 29 luglio 2021, fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, è consentito “l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

Tenuto conto dell'urgenza di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria miranti al recupero per attività ludico-ricreativa dei locali attualmente inagibili delle ex cucine ed alla riqualificazione e messa in sicurezza dei locali destinati ad uffici amministrativi, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, posto che i lavori devono essere conclusi entro l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022;

Dato atto che:

- al fine di garantire la conclusione dei lavori entro l'inizio del nuovo anno scolastico, è stato richiesto un preventivo di spesa alla società Impreges Srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Susa (TO), Via Oulx 10/I, in possesso di comprovata esperienza e specifica competenza nel settore, previa verifica dei luoghi oggetto di intervento e degli elaborati progettuali;
- in data 16 giugno 2021 il personale tecnico della società Impreges Srl ha effettuato un sopralluogo di presa visione dei luoghi oggetto di intervento nonché degli elaborati progettuali;

Visto il preventivo di spesa datato 21 Giugno 2021, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 22 Giugno 2021 (prot. n. 67477/2021), redatto sulla scorta della documentazione progettuale e del sopralluogo, per un importo netto, a fronte del ribasso offerto del 5%, di Euro 50.225,00, di cui Euro 1.965,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 11.049,50, per complessivi Euro 61.274,50 e ritenuta la congruità dello stesso in relazione alla prestazione dedotta;

Dato atto che:

- il legale rappresentante della società Impreges Srl ha dichiarato, relativamente all'appalto in parola, che l'importo degli oneri della sicurezza aziendali ammonta ad Euro 1.000,00, ed i costi della manodopera ammontano ad Euro 26.985,84;
- a seguito della verifica di congruità del costo della manodopera, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato, con nota del 2 Agosto 2021, che l'incidenza media complessiva percentuale *“viene valutata nel suo complesso esaustiva, attendibile e rispondente alla realtà di mercato ed a quella aziendale; si rileva pertanto la congruità del costo della manodopera sull'ammontare dei lavori, così come previsto dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanza sindacali di categoria”*;

Dato atto che, il quadro economico dell'opera è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
PARTE A		
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 50.800,00	€ 48.260,00
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.965,00	€ 1.965,00
IMPORTO LAVORI	€ 52.765,00	€ 50.225,00
PARTE B		
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 4.782,46	€ 4.782,46
Fondo per la progettazione (80% del 2% di € 52.765,00)	€ 844,24	€ 844,24
IVA 22% sui lavori	€ 11.608,30	€ 11.049,50
Totale complessivo parte B somme a disposizione	€ 17.235,00	€ 16.676,20
TOTALE PARTE A+ PARTE B	€ 70.000,00	€ 66.901,20
PARTE C		
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori)	€ 34,30	€ 34,30
Totale complessivo parte C	€ 34,30	€ 34,30
TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 70.034,30	€ 66.724,44

Verificato che:

- la società Impreges Srl è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- il legale rappresentante della società ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e

verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti;

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti ai sensi del DM del Lavoro e delle Politiche Sociali con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120 dell'11 settembre 2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108/2021 del 29 luglio 2021, all'affidamento diretto degli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al RECUPERO LOCALI SCOLASTICI PER EMERGENZA COVID, presso IST. OLIVETTI DI IVREA, alla società Impreges Srl, con sede legale in Susa (TO), Via Oulx 10/I, per un importo netto di Euro 50.225,00 di cui Euro 1.965,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 11.049,50, per complessivi Euro 61.274,50;

Dato atto:

- che l'ufficio di Direzione Lavori risulta costituito dall'arch. Franco Ripullone (Direttore dei Lavori), dall'ing. Fulvio Florio (direttore operativo delle opere architettoniche);
- dell'idoneità professionale dei tecnici suddetti verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile del procedimento;

Dato atto che ai sensi del D.lgs 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo esecutivo e affidamento	Agosto 2021	
Inizio lavori	Agosto 2021	
Ultimazione lavori	Settembre 2021	
Collaudo	Novembre 2021	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	Dicembre 2021	Euro 61.274,50
fondo per la progettazione	Dicembre 2021	Euro 844,24
Imprevisti (Iva inclusa)	Dicembre 2021	Euro 4.782,46

Ribasso di gara	2021	Euro 3.098,80
-----------------	------	---------------

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto e depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione verranno richieste dagli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, dopo l'emanazione del provvedimento di affidamento, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione, come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la DD n. 3219/2021 del 28/06/2021 del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, avente ad oggetto "APPROVAZIONE LINEE GUIDA CIRCA LA STIPULA DEGLI ATTI E AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO –PARTE AMMINISTRATIVA”;

Tenuto conto che dalle linee guida sopra richiamate si evince che per i contratti relativi a lavori per importi inferiore a Euro 150.000,00 ovvero relativi a forniture e servizi, compresi gli incarichi dei servizi di progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00, da perfezionarsi a seguito di affidamenti diretti, si potrà procedere mediante scambio di corrispondenza a mezzo p.e.c., assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Dato atto che la formalizzazione del presente affidamento avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec, e la liquidazione della prestazione su presentazione di regolare fattura;

Dato atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto l'arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a tenore del quale la competenza all'adozione del presente atto spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto definitivo-esecutivo, avente ad oggetto “IST. OLIVETTI – INTERVENTI PER CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI”, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, allegato al presente provvedimento in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, comprensivo degli elaborati sotto elencati:

Documenti		
1	AD.001	Relazione generale e quadro economico
2	AD.002	Computo metrico estimativo
3	AD.003	Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi
4	AD.004	Stima incidenza manodopera
5	AD.005	Schema di lettera d’ordine
6	ZD.001	Protocollo covid 19 cantieri
7	ZD.002	DUVRI
8	AL.001	Planimetrie con individuazione degli interventi

- per la spesa complessiva di Euro 70.034,30 suddivisa secondo il quadro economico richiamato in narrativa;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato dal DL n. 77/2021 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 Luglio 2021, l’appalto in oggetto alla società IMPREGES S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Susa, Via Oulx 10/I, per l’importo a misura ammontante ad Euro



Città metropolitana di Torino

50.225,00 di cui Euro 1.965,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22% pari ad Euro 11.049,50 per complessivi Euro 61.274,50;

3. di dare atto che la società Impreges S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici;

4. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla narrativa;

5. di dare atto che, come esplicitato in narrativa, è stata effettuata con esito positivo la verifica sul costo della manodopera, con nota del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

6. di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di approvare il cronoprogramma della spesa di cui in premessa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti agli atti della Direzione;

8. di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg;

9. di dare atto che la formalizzazione dell'affidamento, alla luce delle linee guida adottate dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, con dd n. 3219/2021 del 28 giugno 2021, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via pec;

10. di dare atto che a carico del sottoscritto Rup non esistono nei confronti del soggetto giuridico cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione verranno richieste dalla Direzione Edilizia Scolastica 2, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Torino, 06/08/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 4096/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 4096/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente affidamento è finanziato con avanzo di amministrazione;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a registrare la spesa complessiva di Euro 70.000,00, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 2021/509);
- ad impegnare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 61.274,50 (Capitolo 21107) all'impresa IMPREGES S.R.L. - C.B. 131345 (CIG 88585968AC) - come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 8.725,50 (Capitolo 21107) come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - ✗ Euro 844,24 per "Fondo incentivante le funzioni tecniche";
 - ✗ Euro 4.782,46 per "Imprevisti";
 - ✗ Euro 3.098,80 per "Ribasso di Gara";
- a rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa relativi alle restanti voci del quadro economico (PARTE C), pari ad € 34,40, sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD.001_Relazione_generale_Quadro_Economico.pdf
2. AD.002_Computo_metrico_estimativo_.pdf
3. AD.003_Elenco_prezzi_unitari_analisi_prezzi.pdf
4. AD.004_Stima_incidenza_manodopera.pdf
5. AD.005_Schema_lettera_ordine.pdf
6. AL.001_Planimetrie_con_individuaz_interventi.pdf
7. ZD.001_Protocollo_covid19_cantieri.pdf
8. ZD.002_Duvri.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3938 DEL 06/08/2021

Impegno N°: 2021/6414
Descrizione: LAVORI (IVA INCLUSA)
Importo (€): 61.274,50
Cap.: 21107 / 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ART. 106 D.L. 34/2020 COVID FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021090 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
CIG: 88585968AC
Soggetto: Cod. 131345
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/6415
Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE
Importo (€): 844,24
Cap.: 21107 / 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ART. 106 D.L. 34/2020 COVID FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021090 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3938 DEL 06/08/2021

Prenotazione N°: 2021/6416
Descrizione: QUOTA IMPREVISTI (IVA INCLUSA)
Importo (€): 4.782,46
Cap.: 21107 / 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ART. 106 D.L. 34/2020 COVID FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021090 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/6417
Descrizione: RIBASSO DI GARA
Importo (€): 3.098,80
Cap.: 21107 / 2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ART. 106 D.L. 34/2020 COVID FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021090 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi