

ATTO N. DD 3180

DEL 31/05/2023

Rep. di struttura DD-UB1 N. 74

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1

OGGETTO: PROGETTO N. 42/2019 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (Applicazione C.A.M. ai sensi del DM 11.10.2017 DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MAGNETTI S.R.L.
PNRR M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN. 84-Finanziamento progettazione MIUR - edilizia scolastica; 129-Fondi ministeriali 33 mil – PNRR).
C.U.P. J15B18000420002 - C.I.G 9576152A9D

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 7555 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento avente ad oggetto "**IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**", finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU- Fondi ministeriali 33 mil -PNRR M4-C1-I3.3;
- con propria Determinazione n. 1223 del 15/03/2023 la determinazione di cui sopra è stata parzialmente rettificata e riapprovato il cronoprogramma della spesa e il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 6.677.717,54, di cui euro 4.733.682,40 per lavori a base di gara, oltre Euro 341.251,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- con propria Determinazione n. 2986 del 24/05/2023 il quadro economico, già riapprovato con la determinazione di cui sopra, è stato rimodulato ed è stato riapprovato l'elaborato progettuale E-ECO-QEC-004-A "QUADRO ECONOMICO" e l'allegato Cronoprogramma della spesa;
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021 , fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di 20 (venti) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria "**OG1**", da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- l'importo contrattuale sarà definito "a corpo", secondo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Generale;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore:

- ha tempestivamente avviato le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa modulati conformemente alla forma, ai modi e ai termini recati dal Pnrr – Next Generation Eu;
- si impegna alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Ue e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ha adottato una apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del Pnrr –Next Generation Eu;
- si obbliga al rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del Pnrr, in particolare del principio del DNSH, del contributo al target e all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;

Tenuto conto che il Soggetto Attuatore:

- in omaggio all’osservanza del principio di sana gestione finanziaria, alla prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, nonché rispetto alle verifiche antimafia e a quelle della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi Pnrr, ha adottato, integrando l’apparato anticorrittivo con quello antiriciclaggio, misure adeguate [per le quali si rinvia alla Sezione 2 del Piao Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, al Codice di Comportamento e alla procedura interna in materia di antiriciclaggio];
- si obbliga al monitoraggio e alla rendicontazione del presente intervento nonché all’alimentazione dei previsti sistemi informativi, coerentemente con la specifica strutturazione di Milestone e Target;

Rilevato che il presente provvedimento, opportunamente conservato in omaggio, altresì, al principio di tracciabilità dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, è soggetto ai controlli di gestione e ai controlli amministrativo – contabili previsti dalla vigente legislazione nazionale, a garanzia della regolarità delle procedure e delle spese riferibili al progetto ammesso a finanziamento;

Dato atto che

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all’attuazione delle verifiche per l’aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l’aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi, è il sottoscritto Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente, competente all’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione, le risultanze di gara (nota del 26/04/2023), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la miglior offerta risulta quindi quella presentata dall’operatore economico **MAGNETTI S.R.L.**, con il ribasso offerto del 16,90%;
- l’offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dalla nota a propria firma del 21/04/2023, depositata agli atti della Direzione scrivente;
- nei confronti del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 non sussiste, verso l’operatore economico aggiudicatario, conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città

metropolitana di Torino”;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	MAGNETTI sede legale Via Stupinigi 45, 10048 Vinovo (TO) C.F./P.IVA 00485070015				S.R.L. (TO)
Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 10%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)	
16,90%	€ 341.251,22	€ 4.274.941,30	€ 427.494,12	€ 4.702.435,42	

Dato atto che sulla base delle indicazioni allo stato ricevute (di cui alla FAQ n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze) la suddivisione del ribasso derivante dalla procedura di gara è la seguente:

RIBASSO DI GARA	
16,90% sull'importo a base di gara	€ 799.992,33
IVA 10% del ribasso	€ 79.999,24
totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 879.991,57
Di cui:	
PNRR	€ 826.791,88
FOI 022	€ 53.199,69

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico risulta modificato come segue:

			QUADRO ECONOMICO DD 2986/2023	QE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
	00303	LAVORI		

PNRR	00303.01	Importo per lavori a corpo soggetti a ribasso, calcolati sulla base dei Prezzari ante luglio 2022	€ 4.417.186,45	€ 3.670.681,94
PNRR	00304.01	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 220.000,00	€ 220.000,00
		Totale Lavori	€ 4.637.186,45	€ 3.890.681,94
PNRR	00303.02	Adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – quota coperta dalla riduzione del 50% della voce “Imprevisti”	€ 30.322,27	€ 25.197,81
FOI2022	00303.03	Adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 286.173,68	€ 237.810,33
FOI2022	00304.02	Adeguamento importo oneri della sicurezza con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 121.251,22	€ 121.251,22
		TOTALE LAVORI	€ 5.074.933,62	€ 4.274.941,30
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	00300	ALTRO		
	00300.01	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00300.02	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista	€ 20.000,00	€ 20.000,00

PNRR	00300.03	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai sensi dell'art. 27 c. 3, 4, 5 e 6 del Codice	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	00300.04	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00300.05	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. a) del Codice (revisione prezzi)	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	00300.06	Acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù	€ 0,00	€ 0,00
	00300.07	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00300.08	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 111, comma 1 bis, del Codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 50.000,00	€ 50.000,00

00300.09	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, c. 12 del Codice	€ 0,00	€ 0,00
----------	--	--------	--------

	00300.10	Spese per attività di cui alla Parte VI – Titolo I – Capo II del Codice “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”, inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020;	€ 0,00	€ 0,00
	00300.11	Eventuali spese per gestioni commissariali, secondo le norme vigenti	€ 0,00	€ 0,00
	00300.12	Nei casi in cui sono previste, spese per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e s.m.i.	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00300.13	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	00300.14	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00300.15	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 800,00	€ 800,00
	00300.16	Spese per il rilascio visti e pareri (per es.: oneri parere VV.F.)	€ 0,00	€ 0,00
	00301	PROGETTAZIONE E STUDI		
PNRR	00301.01	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: Progettazione relativa a progettazione esecutiva Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Collaudo (cassa previdenziale compresa)	€ 400.949,43	€ 400.949,43

PNRR	00301.02	spese tecniche per la progettazione esecutiva finanziata con DM 580/2019 dal MIUR	€ 215.000,00	€ 215.000,00
PNRR	00301.03	Fondo incentivante le funzioni tecniche - art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 73.079,04	€ 73.079,04
PNRR	00301.04	Spese di cui articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 3.298,71	€ 3.298,71
PNRR	00307	Imprevisti sui lavori (ridotti del 50% rispetto al QE del PFTE)	€ 27.339,75	€ 27.339,75
	00308	IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
PNRR	00308.01	IVA sui lavori finanziati	€ 463.718,65	€ 389.068,19
PNRR	00308.02	IVA su adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – quota coperta dalla riduzione della voce “Imprevisti”	€ 3.032,23	€ 2.519,78
FOI2022	00308.03	IVA su adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 28.617,37	€ 23.781,03
FOI2022	00308.04	IVA su adeguamento importo oneri della sicurezza con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 12.125,12	€ 12.125,12
	00309	IVA RESIDUA		

PNRR	00309.01	IVA su imprevisti sui lavori	€ 6.014,75	€ 6.014,75
	00309.02	IVA su lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00309.03	IVA su rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista	€ 4.400,00	€ 4.400,00
PNRR	00309.04	IVA su allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	€ 4.400,00	€ 4.400,00
	00309.05	IVA su opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale, non previste in progetto	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00309.06	IVA su accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. a) del Codice (revisione prezzi)	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	00309.07	IVA su acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù	€ 0,00	€ 0,00
	00309.08	IVA su spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00309.09	IVA sulle competenze tecniche	€ 88.208,87	€ 88.208,87
PNRR	00309.10	IVA su spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto,	€ 11.000,00	€ 11.000,00

	00309.11	IVA su spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, c. 12 del Codice	€ 0,00	€ 0,00
	00309.12	IVA su Spese per attività di cui alla Parte VI – Titolo I – Capo II del Codice “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”, inclusi pertanto gli oneri relativi al funzionamento del collegio consultivo tecnico ex art. 6 della legge n. 120/2020;	€ 0,00	€ 0,00
	00309.13	IVA su spese per gestioni commissariali	€ 0,00	€ 0,00
	00309.14	IVA su spese per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e s.m.i.	€ 0,00	€ 0,00
PNRR	00309.15	IVA su oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 8.800,00	€ 8.800,00
		TOTALE SOMME DISPOSIZIONE FINANZIATE A	€ 1.602.783,92	€ 1.522.784,67
		TOTALE FINANZIATO	€ 6.677.717,54	€ 5.797.725,97
		Ribasso di gara		€ 879.991,57
		Di cui:		
		FONDI PNRR		€ 826.791,88
		FOI2022		€ 53.199,69
		TOTALE PROGETTO		€ 6.677.717,54

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori principali di cui al presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo - esecutivo	28/12/2022	
Aggiudicazione lavori	Aprile 2023	
Inizio lavori	2023	
Ultimazione lavori	2025	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA compresa)	2023	Euro 2.594.968,18
	2024	Euro 1.443.167,55
	2025	Euro 664.299,69
Ribasso di gara	2023	Euro 485.610,10
	2024	Euro 270.067,56
	2025	Euro 124.313,91

Dato atto che il cronoprogramma della spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, relativa al presente intervento, ai fini dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, è coerente con lo stanziamento attuale a bilancio e con gli strumenti di programmazione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Preso atto che, in relazione alla procedura di cui all'oggetto, come da dichiarazioni (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, non sussiste, verso l'operatore economico aggiudicatario, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nei confronti dei seguenti soggetti:

- del sottoscritto Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 e Responsabile

Unico del procedimento;

- del personale coinvolto nell'iter di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto "IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA" così come riepilogate nella nota del 26/04/2023 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che, a seguito della procedura negoziata espletata nelle modalità di cui alle premesse, l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico **MAGNETTI S.R.L.**, con il ribasso proposto del 16,90%;

3) di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	MAGNETTI sede legale C.F./PIVA 00485070015	Via Stupinigi	45,	10048	Vinovo	S.R.L. (TO)
---	---	------------------	-----	-------	--------	-----------------------

Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 10%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
16,90%	€ 341.251,22	€ 4.274.941,30	€ 427.494,12	€ 4.702.435,42

4) di dare atto che, sulla base delle indicazioni allo stato ricevute (di cui alla FAQ n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze) la suddivisione del ribasso derivante dalla procedura di gara è la seguente:

RIBASSO DI GARA	
16,90% sull'importo a base di gara	€ 799.992,33
IVA 10% del ribasso	€ 79.999,24
totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 879.991,57
Di cui:	
<i>PNRR</i>	€ 826.791,88
<i>FOI 022</i>	€ 53.199,69

5) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi nei confronti dell'operatore economico **MAGNETTI S.R.L.**, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;

6) di dare atto che gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEu”- Fondi ministeriali 33 mil - PNRR M4-C1-I3.3;

7) di attestare, in relazione alla procedura di cui all'oggetto, come da dichiarazioni (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, non sussiste, verso l'operatore economico aggiudicatario, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nei confronti dei seguenti soggetti:

- del sottoscritto Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 e Responsabile Unico del procedimento;
- del personale coinvolto nell'iter di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

8) di dare atto dell'insussistenza, a carico dello scrivente, di conflitto di interessi nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario **MAGNETTI S.R.L.** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino”;

9) di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa;

10) di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

12) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 31/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA -
EDILIZIA SCOLASTICA 1)
Firmato digitalmente da Marco Rosso

PDD di riferimento 3287/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA - DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1*

OGGETTO: *PROGETTO N. 42/2019 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" (Applicazione C.A.M. ai sensi del DM 11.10.2017 DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MAGNETTI S.R.L. PNRR M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN. 84-Finanziamento progettazione MIUR - edilizia scolastica; 129-Fondi ministeriali 33 mil – PNRR). C.U.P. J15B18000420002 - C.I.G 9576152A9D*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 3287/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, i relativi allegati e i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 e i successivi atti modificativi;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati per quota parte tramite avanzo e per quota parte tramite trasferimento vincolato (*CLASS. FIN. 84-Finanziamento progettazione MIUR – edilizia scolastica; 129-Fondi ministeriali 33 mil – PNRR*) ed accertati in entrata con DD 7555/2022 ;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 4.702.435,42 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (Progetto n. 42/2019);
- ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 4.702.435,42, all'operatore economico MAGNETTI S.R.L. (codice fornitore 130915) (*C.U.P. J15B18000420002 - C.I.G 9576152A9D*), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Anno 2023 : l'importo complessivo di Euro 2.594.968,18 come segue:
 - Euro 450.000,00 al capitolo 21759/4/1/2023 sul movimento contabile n.2199/2023;
 - Euro 2.144.968,18 al capitolo 21435/4/1/2023 sul movimento contabile n.2200/2023;
 - Anno 2024 : Euro 1.443.167,55 al capitolo 21435/4/1/2024 sul movimento contabile n.480/2024;
 - Anno 2025 : Euro 664.299,69 al capitolo 21435/4/1/2025 sul movimento contabile n.78/2025;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza

pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_Riepilogo_operazioni_gara_42.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3180 DEL 31/05/2023

Sub Impegno N.: 2023/2199/1

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI A MAGNETTI SRL

Importo (€): 450.000,00

Cap.: 21759 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000420002 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/42 (RIF. E 6021434/4)

Art.: 4

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9576152A9D

CUP: J15B18000420002

Soggetto: Cod. 130915

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3180 DEL 31/05/2023

Sub Impegno N.: 2023/2200/1

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI A MAGNETTI SRL

Importo (€): 2.144.968,18

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000420002 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/42 (RIF. E 21434/4)

Art.: 4

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9576152A9D

CUP: J15B18000420002

Soggetto: Cod. 130915

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3180 DEL 31/05/2023

Sub Impegno N.: 2024/480/1

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI A MAGNETTI SRL

Importo (€): 1.443.167,55

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000420002 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/42 (RIF. E 21434/4)

Art.: 4

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9576152A9D

CUP: J15B18000420002

Soggetto: Cod. 130915

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3180 DEL 31/05/2023

Sub Impegno N.: 2025/78/1

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI A MAGNETTI SRL

Importo (€): 664.299,69

Cap.: 21435 / 2025 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000420002 - IIS SOMMEILLER-GALILEO FERRARIS DI TORINO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/42 (RIF. E 21434/4)

Art.: 4

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9576152A9D

CUP: J15B18000420002

Soggetto: Cod. 130915

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni