TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 5770 **DEL 17/12/2020**

Rep. di struttura DD-RA3 N. 330

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 132/2019 DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2 AVENTE AD OGGETTO: S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO - PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA. (C.U.P. J87H18002170003 – C.I.G. 83850065D8). PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA PIAZZA SRL.

Premesso che:
- con decreto del Consigliere delegato n. 352-9162/2019 del 19/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto "S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA", redatto ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 7, del D.lgs. 50/2016 e predisposto dagli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità 2;
- con determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 611-14449/2019 del 29/12/2019 è stata approvata ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la validazione del progetto esecutivo, finanziato con Devoluzione di mutui privati e Avanzo di Amministrazione per un importo di Euro 280.000,00;
- con Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. dcrc 123 del 17/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "**S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO - PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA**";
- con lo stesso Decreto sono state individuate le modalità di gara, disponendo che, in conformità con quanto disposto dalle "Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti, approvate con determinazione dirigenziale n. 1611 dell'11/05/2020, si procederà alla selezione automatica n. 10 operatori economici tra i soggetti iscritti nell' Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria "OG3" da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Premesso, altresì che, per il presente appalto il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente della

Direzione Viabilità 2, l'Ing. Sabrina Bergese;

Atteso che:
- ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana di Torino si è dotata di un Elenco Telematico di operatori economici, gestito sulla piattaforma "NET4MARKET", approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1611 del 11/05/2020 (Albo fornitori della CMTO);
- con medesima determinazione veniva disposto di procedere all'invito degli operatori economici per le procedure di gara relative all'elenco annuale 2020 e seguenti, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. salva l'integrazione degli inviti al fine di garantire la tutela del principio di concorrenza nelle categorie in cui il numero di fornitori abilitati non risulti sufficiente;

Dato atto che il Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco telematico di Operatori è stato approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 1326/ del 19/12/2019 e successivamente aggiornato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 12 del 10/06/2020;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha svolto la procedura di gara negoziata del progetto di cui in oggetto ed evidenzia quanto segue:
- con lettera d'invito prot. n. 52222 del 31/07/2020 sono stati invitati, sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, a presentare offerta ed è stato individuato come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del giorno 19/08/2020, i seguenti operatori economici estratti automaticamente dalla piattaforma dall'elenco telematico:
- ARTUSO SRL;
- BALMA BUILDING SRL;
- BELLORA SAS;
- COGIBIT SRL;
- EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI SRL;
- I.C.F.A. SRL;
- IDROTERM SRL;
- IMPRESA PIAZZA SRL;
- RITONNARO COSTRUZIONI SRL;
- VIVAI BARRETTA GARDEN SRL;

- entro il termine utile sono pervenute n. 4 offerte;
- in data 20/08/2020, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di gara di apertura delle offerte pervenute nonché di individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, tali operazioni risultano dal verbale, costituito sulla base dei report generati dalla piattaforma Net4market, depositati agli atti della Direzione, che col presente atto si intendono approvati ed integralmente richiamati;
- l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione è risultata quella presentata dall'operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l. - con sede in Strada Bramafame n. 26/3 - 10148 Torino - C.F./P.IVA 07933950011,** con il ribasso proposto del 22,82% e la dichiarazione resa sugli oneri aziendali di sicurezza quantificati in euro 4.414,14 e il proprio costo della manodopera quantificato in euro 60.000,00;

Dato atto che:
- in sede di procedimento di gara l'operatore economico ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità alla stessa, allegando altresì, l'attestazione SOA n. 26519/35/00 rilasciata da

Bentley Soa S.p.a. il 10/07/2019, con data di scadenza validità triennale in data 09/07/2022 e con data di scadenza validità quinquennale in data 09/07/2024;
- l'impresa, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni;
- l'impresa ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;
- con nota prot. n. 58494 in data 27/08/2020 sono stati richiesti all'operatore economico i documenti necessari per addivenire ad aggiudicazione, acquisiti in data 18/09/2020, i quali risultano conformi ai disposti di legge e sono depositati agli atti;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad.DURC 24/02/2021)
- con nota del 01/10/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che, alla luce delle quantificazioni effettuate dall'operatore economico relativamente al costo della manodopera, l'offerta risulta congrua ed ammissibile;
- la cauzione definitiva per l'importo di Euro 44.144,44, pari al 25,64% dell'importo contrattuale, verrà richiesta dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto, ovvero a fronte dell'eventuale consegna in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:
- il decreto n. 317-16662/2018 del 06/07/2018 con il quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo dell'Ente;
- il decreto n. 571-27708/2018 del 28/11/2018 con il quale sono state approvate modifiche al piano stesso ed agli ambiti di responsabilità delle strutture organizzative;
- la nota del Direttore generale n. 1688/2019 del 08/01/2018 di riassegnazione delle risorse umane in relazione al piano di riassetto organizzativo;
- la Disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019 con la quale è stata disposta la decorrenza di tutti gli incarichi dirigenziali;

Dato atto che:
- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza della Dirigente della Direzione Viabilità 2;
- l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione dei provvedimenti amministrativi;
- in regime transitorio, la Direzione Viabilità 2, con nota sottoscritta dalla Dirigente, Ing. Sabrina Bergese, ha delegato la Centrale Unica Appalti e Contratti ad aggiudicare definitivamente con propria determina l'appalto in oggetto, sulla base della nota suddetta, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento allegato sub. lett. A);
- con medesima nota viene demandato alla Direzione scrivente l'esecuzione della mera registrazione

contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, definitivamente e con efficacia, l'appalto in oggetto all'operatore **IMPRESA PIAZZA S.r.l. - con sede in Strada Bramafame n. 26/3 - 10148 Torino - C.F./P.IVA 07933950011,** con il ribasso proposto del 22,82%, per un importo contrattuale di euro 1**72.170,21, di cui Euro 8.012,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 37.877,44 per IVA 22%, e così complessivi Euro 210.047,65;**

Visto il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come ulteriormente modificato dall'articolo 6-ter del D.L. 20/06/2017 (cd. Decreto Mezzogiorno);

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 48.536,85 oltre IVA 22% per Euro 10.678,11, per un totale complessivo di Euro 59.214,96=;

Dato atto che:
- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota di cui al già citato allegato sub. let. A):
- ha aggiornato il quadro economico, di cui al decreto n. Dcrc 123 del 17/07/2020, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara;
- ha dichiarato la coerenza del cronoprogramma della spesa al presente provvedimento, con gli allegati al progetto definitivo;
- ha accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nei contratti di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. n. 50 /2016, nonchè l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Considerato che per il presente provvedimento è stata acquisita, e depositate agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, l'attestazione del Direttore dei Lavori, Ing. Davide Cappa in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i, dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Visti:

- l'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approva con con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di prendere atto che è stata esperita la procedura negoziata per l'appalto avente ad oggetto **"**S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO - PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA", così come risulta dal verbale di gara del 20/08/2020, che contestualmente si approva;
2. di prendere atto della nota pervenuta dalla Dirigente della Direzione Viabilità 2 e Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Sabrina Bergese, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato A), e di procedere su delega ad aggiudicare definitivamente e con efficacia l'appalto del progetto 132/2019;
3. di dare atto che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di affidamento che adotta il presente provvedimento non esistono, nei confronti dell' operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l.** cause di astensione di cui all'art.6 bis della L.n.241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;
4. di aggiudicare l'appalto all'operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l.. - con sede in Strada Bramafame n. 26/3 - 10148 Torino - C.F./P.IVA 07933950011,** con il ribasso proposto del 22,82%, per un importo contrattuale di euro 1**72.170,21, di cui Euro 8.012,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 37.877,44 per IVA 22%, e così complessivi Euro 210.047,65;**
5. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, per l' operatore aggiudicatario, si rimanda integralmente alle premesse;
6. di dare atto che la cauzione definitiva, così come quantificata in premessa, verrà richiesta, alla ditta aggiudicataria, dopo l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione per la stipula del contratto, ovvero ove si consegni in via d'urgenza, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
7. di prendere atto del cronoprogramma di cui all'allegato sub. let. A) al presente provvedimento;
8. di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 (progetto n. 2019/132);
9. di applicare la spesa complessiva di Euro 210.047,65 per i lavori aggiudicati all'operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l., cod. fornitore 124362**,come meglio esplicitato nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili e suddivisa come segue:

- per euro 130.000,00 sul movimento contabile n. 2021/1693;
- per euro 80.047,65 sul movimento contabile n. 2021/1694;

10. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 59.214,96 (-0,61 per arrotondamenti da variazione), derivante dal ribasso di gara, trova conferma sul movimento contabile n. 2021/1694;

Città metropolitana di Torino

11. di dare atto che il presente provvedimento è costituito dalla determinazione della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, nonché dall'appendice contabile generata automaticamente a seguito dell'effettuazione di operazioni contabili, fermo restando la presenza di allegati costituenti parte integrante e sostanziale e, nel medesimo provvedimento, menzionati;
12. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
13. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 17/12/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI)
Firmato digitalmente da Donata Rancati

all. A

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 132/2019 DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2 AVENTE AD OGGETTO: S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO - PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA. (C.U.P. J87H18002170003 – C.I.G. 83850065D8). PROCEDURA NEGOZIATA SU NET4MARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO IMPRESA PIAZZA SRL.
Delega alla Centrale Unica Appalti e Contratti per aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto.

Con riferimento al progetto n. 132/2019 di cui in oggetto, la sottoscritta, Ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2 e Responsabile Unico del Procedimento;

DICHIARA

- con decreto del Consigliere delegato n. 352-9162/2019 del 19/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto "S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA", redatto ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 7, del D.lgs. 50/2016 e predisposto dagli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità 2;
- con determinazione del Dirigente della Direzione Viabilità 2 n. 611-14449/2019 del 29/12/2019 è stata approvata ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la validazione del progetto esecutivo, finanziato con Devoluzione di mutui privati e Avanzo di Amministrazione per un importo di Euro 280.000,00;
- con Decreto del Consigliere delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. dcrc 123 del 17/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "**S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELLO SVINCOLO CON AUTOSTRADA TORINO - PINEROLO ALLE PROGR. KM 2+200 E KM 3+000 IN COMUNE DI VOLVERA**", con il seguente quadro economico:

PARTE A	
Importo lavori soggetti a ribasso	212.694,36 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.012,70 €
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	**220.707,06 €**
PARTE B	
Acquisizione aree o immobili	0,00 €
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	3.531,31 €

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	882,83 €
Spostamento, risoluzione interferenze e allacciamenti sottoservizi	0,00 €
Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	6.323,25 €
I.V.A. 22% sui LAVORI A BASE DI GARA	48.555,55 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**59.292,94€**
IMPORTO TOTALE PROGETTO PARTE A + PARTE B	**280.000,00 €**
PARTE C	
Spese di pubblicità	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ importo lavori a base di gara)	143,46 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00 €
IMPORTO TOTALE PARTE C	**1.368,46 €**
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	**281.368,46 €**

- con medesimo decreto è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 280.000,00, dando altresì atto che la stessa è finanziata sotto il profilo formale mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di mutui privati, mentre sotto il profilo sostanziale tramite devoluzione di parte dei mutui nel decreto medesimo individuati;
- con determinazione della Direzione Viabilità 2 n. 4945 del 18/11/2020 il presente progetto è stato oggetto di reimputazione contabile in corso d'anno, in esito alle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020, apportate con determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 4756 del 12/11/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5 quater lettera a) e b) del D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;
- che la spesa complessiva di Euro 269.262,61 *(-0,61 per arrotondamenti da variazione)* risulta applicato mediante prenotazione nel seguente modo:

INTERVENTO	TIPO_IMPEGNO	ID_MOVIMENTO_118	IMPORTO	ANNO_CAPITOLO	NRO_CAPITOLO	TIPO_FINANZ	MISSIONE_118	PROGRAMMA_118	TITOLO_118	MACROAGGREG_118	CONTO_118	COFOG	TRANSAZIONE_EU
LAVORI	PR	U-1-2021-1693-00	130.000,00	2021	17325	AM	10	05	2	02	U.2.02.01.09.012	04.5	8
LAVORI	PR	U-1-2021-1694-00	139.262,00	2021	17823	AV					U.2.02.01.09.012	04.5	8

- che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara;
- che in esito alla positiva congruità del costo della manodopera, dichiarati dal provvisorio aggiudicatario individuato, valutata dalla Direzione scrivente come da nota del 01/10/2020, si rende necessario aggiudicare definitivamente l'appalto;

- che la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- che la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Viabilità 2;
- che l'approvazione delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva avvengono con un unico atto;
- che l'Ente scrivente ha adottato una nuova piattaforma per la redazione e adozione degli dei provvedimenti amministrativi;

DELEGA

la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:
- ad aggiudicare definitivamente con la propria determina l'appalto in oggetto all'operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l. - con sede in Strada Bramafame n. 26/3 - 10148 Torino - C.F./P.IVA 07933950011,** con il ribasso proposto del 22,82%, per un importo contrattuale di euro 1**72.170,21, di cui Euro 8.012,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 37.877,44 per IVA 22%, e così complessivi Euro 210.047,65;**
- all'esecuzione della mera registrazione contabile sulle scritture dell'Ente dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento;
- alla rimodulazione del quadro economico conseguente all'aggiudicazione, nel modo che segue:

PARTE A	euro	Euro
Importo lavori soggetti a ribasso	212.694,36	164.157,51
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.012,70	8.012,70
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	220.707,06	172.170,21
PARTE B		
Acquisizione aree o immobili	-	-
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	3.531,30	3.531,30
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	882,83	882,83
Spostamento, risoluzione interferenze e allacciamenti sottoservizi	-	-
Lavori in economia e imprevisti (IVA inclusa)	6.323,25	6.323,25
I.V.A. 22% sui LAVORI A BASE DI GARA	48.555,55	37.877,44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	59.292,94	48.614,82
IMPORTO TOTALE PROGETTO PARTE A + PARTE B	280.000,00	220.785,04
PARTE C		
Spese di pubblicità	1.000,00	

Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ importo lavori a base di gara)	143,46	
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00	
IMPORTO TOTALE PARTE C	1.368,46	
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	281.368,46	222.153,50
Ribasso		59.214,96
Totale		281.368,46

ATTESTA

- che nei confronti dell'operatore economico **IMPRESA PIAZZA S.r.l.**, non esistono, a carico dello scrivente, cause di astensione di cui all'art.6 bis della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013;
- che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per i lavori affidati, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, il quale risulta coerente con quanto valutato congiuntamente con la Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi, in riferimento alle competenze assegnate dal R.O.U.S. e approvato con la determinazione suddetta n. 4945/2020:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Validazione progetto	Dicembre 2019	
Approvazione progetto:	Luglio 2020	
Avvio procedura di gara per i lavori	Luglio 2020	
Presunta aggiudicazione lavori	Dicembre 2020	
Inizio lavori	2021	
Durata lavori	90 gg	
Fine lavori	2021	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA inclusa)	2021	**Euro 210.047,65**
Ribasso di gara	2021	Euro 59.214,96 (-0,61 per variazione)

- che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al Decreto n. 123/2020 e quella agli atti del Servizio;
- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica.

La Dirigente della Direzione Viabilità 2
Ing. Sabrina Bergese
(f.to digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5770 DEL 17/12/2020

Sub Impegno N°: 2021/1693/1
Descrizione: QUOTA PARTE LAVORI AGIUDICATI IVA INCLUSA
Importo (€): 130.000,00
Cap.: 17325 / 2021 - BENI IMMOBILI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - INDEBITAMENTO (RIF. 5550 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: 83850065D8
CUP: J87H18002170003
Soggetto: Cod. 124362
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Sub Impegno N°: 2021/1694/1
Descrizione: QUOTA PARTE LAVORI AGIUDICATI IVA INCLUSA
Importo (€): 80.047,65
Cap.: 17823 / 2021 - BENI IMMOBILI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE C/CAPITALE - DESTINATO (RIF. 17689 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: 83850065D8
CUP: J87H18002170003
Soggetto: Cod. 124362
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI