

REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A)

Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura negoziata tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità , così come definiti dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), che integra l'Avviso comune del 28 ottobre 2010 con le opportune integrazioni e modificazioni, e assunti dall'Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello .

Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà a sorteggio.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

-*-

L'anno 2023 addì **ventidue** del mese di **giugno** il Seggio di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto risulta così composto :

- Ing. Matteo Tizzani – Direzione coordinamento Viabilità – Viabilità 1;
- Dott.ssa Donata Rancati – Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA.

E' altresì presente la Sig.ra FUIANO Annamaria, dipendente, con funzioni di segretario verbalizzante e gestione operativa della procedura telematica in piattaforma.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nei Report allegati.

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	Si	Si
FAVINI COSTRUZIONI SRL	Si	Si
NOVARA REALSTRADE SRL	Si	Si
NUOVA CAVA CERETTA SRL	Si	Si
SACCHETTO COSTRUZIONI SNC DI PAOLO E DAVIDE	Si	Si

Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	21/06/2023 16:49:08	217.112.98.148

Nome file estratto: sub_1782309046541370794_20230621164911747_FILES FIRMATI.zip

Nome file originale: 20230621164911747_FILES FIRMATI.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
BROGI MARGHERITA	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	21/06/2023 16:48:30

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

FAVINI COSTRUZIONI SRL - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	21/06/2023 09:40:49	154.56.209.117

Nome file estratto: sub_2883101378010091364_20230621094055666_AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20230621094055666_AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Marino Bartolomeo Gregori	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	21/06/2023 09:33:42

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

NOVARA REALSTRADE SRL - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	21/06/2023 17:33:52	188.218.230.62

Nome file estratto: sub_2627033531298846297_20230621173403034_BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20230621173403034_BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
NOVARA CALOGERO	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	21/06/2023 17:33:20
MARIETTA ALEINA TONDIN SARA	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	21/06/2023 17:28:26

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

NUOVA CAVA CERETTA SRL - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	21/06/2023 15:55:19	2.116.23.29

Nome file estratto: sub_1456007503992327606_20230621155520035_Busta amministrativa.zip

Nome file originale: 20230621155520035_Busta amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
CHIAMBRETTO PAOLO	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	21/06/2023 15:54:25

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

SACCHETTO COSTRUZIONI SNC DI PAOLO E DAVIDE - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	21/06/2023 23:39:34	160.202.29.153

Nome file estratto: sub_8516990215086663545_20230621233937461_AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20230621233937461_AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
SACCHETTO DAVIDE	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	21/06/2023 23:37:25

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	22/06/2023 14:25	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
nuovacavacerettasrl@pec.it	TO	Consegnato	22/06/2023 14:25	22/06/2023 14:25	
tecnico@nuovacavacerettasrl.com	CC	Inviato	22/06/2023 14:25		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le NUOVA CAVA CERETTA SRL,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00071532 e oggetto PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Ammesso con riserva

con la seguente motivazione:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) DGUE: - nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" il punto A: Informazioni sull'operatore economico" è compilato parzialmente e i punti B-C-D non risultano compilati; - nella "Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)" la sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" e la sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore" non risultano compilati. 2) Nell'allegato A1 "Istanza del legale rappresentante" al punto 7) non viene barrata alternativamente una delle opzioni come richiesto

Cordiali saluti

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le NUOVA CAVA CERETTA SRL,

concerning the procedure with protocol 00071532 and object PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) DGUE: - nella "Parte II: Informazioni sull'operatore economico" il punto A: Informazioni sull'operatore economico" è compilato parzialmente e i punti B-C-D non risultano compilati; - nella "Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)" la sezione C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" e la sezione D: "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore" non risultano compilati. 2) Nell'allegato A1 "Istanza del legale rappresentante" al punto 7) non viene barrata alternativamente una delle opzioni come richiesto

Best regards

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	22/06/2023 14:24	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it	TO	Consegnato	22/06/2023 14:24	22/06/2023 14:24	
batistinigroup@gmail.com	CC	Inviato	22/06/2023 14:24		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00071532 e oggetto PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Ammesso con riserva

con la seguente motivazione:

- non risulta compilata la sezione "D" del DGUE "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". - non è stato caricato a sistema il PASSOE (stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVCPASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare)

Cordiali saluti

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL,

concerning the procedure with protocol 00071532 and object PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

- non risulta compilata la sezione "D" del DGUE "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". - non è stato caricato a sistema il PASSOE (stringa numerica di 16 cifre generata dal sistema AVCPASS dopo la registrazione ed autenticazione e indicazione a sistema del CIG della procedura di affidamento cui l'operatore economico intende partecipare)

Best regards

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	22/06/2023 14:26	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
sacchetto@documentipec.com	TO	Consegnato	22/06/2023 14:26	22/06/2023 14:26	
davide_sacchetto@libero.it	CC	Inviato	22/06/2023 14:26		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le SACCHETTO COSTRUZIONI SNC DI PAOLO E DAVIDE,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00071532 e oggetto PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Ammesso con riserva

con la seguente motivazione:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poiché non risulta compilata la sezione "D" del DGUE "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore"

Cordiali saluti

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le SACCHETTO COSTRUZIONI SNC DI PAOLO E DAVIDE,

concerning the procedure with protocol 00071532 and object PROGETTO N. 722/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 - SP 32 DELLA VALLE DI VIU' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN CEMENTO ARMATO A VIA INFERIORE E ALTRI. (CLASS. FIN. 111-DM 224/2020 - ANNO 2020 - 133-DM ponti 7/05/2021 - anno 2021) (C.U.P.J77H20002490001)(CUI L01907990012202100059) (CIG 983857481A) Importo a base di gara: Euro 471.933,93. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva poiché non risulta compilata la sezione "D" del DGUE "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore"

Best regards