

ATTO N. DD 5791

DEL 14/09/2023

Rep. di struttura DD-UB1 N. 219

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO: PROG. 21/2019 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (APPLICAZIONE CAM DM 23 GIUGNO 2023 – D.N.S.H.) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CLASS. FIN. 85- FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE MIT_CDP - EDILIZIA SCOLASTICA; 129- FONDI MINISTERIALI 33 MIL – PNRR). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L. PNRR M4-C1-I3.3 C.U.P. J25B18000160002 C.I.G. A006EB2A12

Premesso che:

- con propria determinazione n. 5393 del 30/08/2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'appalto avente ad oggetto "I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA";
- con medesima determinazione, cui si rinvia integralmente, veniva approvato il quadro economico dell'opera e prenotata la spesa complessiva di Euro 2.368.584,51 (tot qe di Euro 2.638.752,00 al netto dei precedenti affidamenti), con un importo lavori a base di gara pari a totali Euro 1.680.000,00, di cui Euro 61.099,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021, fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di 20 (venti) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria "OG1", da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- l'importo contrattuale sarà definito "a misura", secondo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Amministrativa;

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore:

- ha tempestivamente avviato le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa modulati conformemente alla forma, ai modi e ai termini recati dal Pnrr – Next Generation Eu;
- si impegna alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Ue e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ha adottato una apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del Pnrr –Next Generation Eu;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore si obbliga, altresì, al rispetto:

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del Pnrr, in particolare del principio del DNSH e delle schede di autovalutazione, del contributo al target e all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;
- dei principi del Tagging clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili, inconsiderazione delle opere oggetto di progettazione;
- dei principi trasversali – al fine di garantire l’applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;- degli obblighi inerenti le pari opportunità e l’inclusione lavorativa, di cui all’art. 47 del D.L. 77/2021(Legge 108/2021);
- di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” ed in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale (Design for All)”;

Tenuto conto che il Soggetto Attuatore:

- in omaggio all’osservanza del principio di sana gestione finanziaria, alla prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, nonché rispetto alle verifiche antimafia e a quelle della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi Pnrr, ha adottato, integrando l’apparato anticorrottivo con quello antiriciclaggio, misure adeguate [per le quali si rinvia alla Sezione 2 del Piao Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, al Codice di Comportamento e alla procedura interna in materia di antiriciclaggio];
- si obbliga al monitoraggio e alla rendicontazione del presente intervento nonché all’alimentazione dei previsti sistemi informativi, coerentemente con la specifica strutturazione di Milestone e Target;

Rilevato che il presente provvedimento, opportunamente conservato in omaggio, altresì, al principio di tracciabilità dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, è soggetto ai controlli di gestione e ai controlli amministrativo – contabili previsti dalla vigente legislazione nazionale, a garanzia della regolarità delle procedure e delle spese riferibili al progetto ammesso a finanziamento;

Dato atto che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all’attuazione delle verifiche per l’aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l’aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, come individuato dal PEG, di competenza del

Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi, è il sottoscritto Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente, competente all'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione, le risultanze di gara, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la miglior offerta risulta quindi quella presentata dall'operatore economico CREA.MI S.r.l., in qualità di capogruppo/mandatario della costituenda ATI con l'impresa I.E.F. LEONARDO S.r.l. (mandante), con il ribasso offerto del 11.89%;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dalla nota prot. n. 124254 del 12/09/2023, a firma del sottoscritto, depositata agli atti della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L. sede legale: Viale Tunisia, n. 38 - 20124 Milano C.F./P.IVA 08287360963				
Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Importo lavori ribassati	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
11.89%	€ 1.426.413,10	€ 61.099,65	€ 1.487.512,75	€ 327.252,80	€ 1.814.765,55

Dato atto che, il ribasso derivante dalla procedura di gara è il seguente:

RIBASSO DI GARA	
11.89% sull'importo a base di gara	€ 192.487,25
IVA 22% del ribasso	€ 42.347,20
Totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 234.834,45

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico risulta modificato come segue:

		QE DD 5393/2023	NUOVO QE A SEGUITO DI
--	--	----------------------------	----------------------------------

			AGGIUDICAZIONE
00303	LAVORI		
00303	Importo per lavori ammissibili, opere su locali destinati all'attività scolastica (<i>Euro 1.624.543,12 di cui euro 5.642,77 per oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso</i>)	€ 1.624.543,12	€ 1.426.413,10
00304	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 55.456,88	
	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 55.456,88+ euro 5.642,77 di cui alla voce 00303)</i>		€ 61.099,65
	TOTALE LAVORI	€ 1.680.000,00	€ 1.487.512,75
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
00300	ALTRO		
00300.01	Rilievi, accertamenti e indagini - per es: analisi geologiche, verifica vulnerabilità sismica, rilievi, prove di laboratorio, specialistica, prove penetrometriche	€ 20.000,00	€ 20.000,00
00300.02	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
00300.03	Oneri aggiuntivi di discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 0,00	€ 0,00
00300.04	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00
00300.05	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
00300.06	Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto	€ 80.000,00	€ 80.000,00
00301	PROGETTAZIONE E STUDI		
00301.01	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: Progettazione relativo a progettazione esecutiva Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Collaudo (cassa previdenziale compresa)	€ 160.000,00	€ 160.000,00
00301.02	Fondo incentivante le funzioni tecniche - art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 24.192,00	€ 24.192,00
00301.03	Spese tecniche finanziate dal fondo progettazione del MIT-CDP (decreto n. 14665 del 14 novembre 2019) per vulnerabilità sismica e progettazione definitiva (oneri previdenziali inclusi) – quota ministeriale	€ 89.425,41	€ 89.425,41

00301.04	Spese tecniche finanziate dal fondo progettazione del MIT-CDP (decreto n. 14665 del 14 novembre 2019) per vulnerabilità sismica e progettazione definitiva (oneri previdenziali inclusi) – cofinanziamento CMTO	€ 22.869,67	€ 22.869,67
00307	Imprevisti sui lavori	€ 89.350,82	€ 89.350,82
00308	IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
00308	IVA sui lavori finanziati	€ 369.600,00	€ 327.252,80
00309	IVA RESIDUA		
00309.01	IVA su imprevisti sui lavori	€ 19.657,18	€ 19.657,18
00309.02	IVA su Rilievi, accertamenti e indagini	€ 4.400,00	€ 4.400,00
00309.03	IVA su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
00309.04	IVA su Oneri aggiuntivi di discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 0,00	€ 0,00
00309.05	IVA sulle competenze tecniche ammissibili	€ 35.200,00	€ 35.200,00
00309.06	IVA su Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00
00309.07	IVA su spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
00309.08	IVA su lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 17.600,00	€ 17.600,00
00309.09	Iva spese tecniche finanziate dal fondo progettazione del MIT-CDP (decreto n. 14665 del 14 novembre 2019) per vulnerabilità sismica e progettazione definitiva – quota ministeriale	€ 19.673,59	€ 19.673,59
00309.10	IVA spese tecniche finanziate dal fondo progettazione del MIT-CDP (decreto n. 14665 del 14 novembre 2019) per vulnerabilità sismica e progettazione definitiva – cofinanziamento CMTO	€ 5.031,33	€ 5.031,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE	€ 957.000,00	€ 914.652,80
	TOTALE FINANZIATO	€ 2.637.000,00	€ 2.402.165,55
	SOMME FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE		
	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 660,00	€ 660,00
	Spese di cui articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 1.092,00	€ 1.092,00
	TOTALE SOMME FINANZIATE CON FONDI PROPRI DELL'ENTE	€ 1.752,00	€ 1.752,00
	TOTALE PROGETTO	€ 2.638.752,00	€ 2.403.917,55
	<i>Ribasso di gara</i>		€ 234.834,45

	TOTALE PROGETTO		€ 2.638.752,00
--	------------------------	--	-----------------------

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto esecutivo	30/08/2023	
Aggiudicazione lavori	Settembre 2023	
Inizio lavori	2023	
Ultimazione lavori	2025	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA compresa)	2023	Euro 1.032.428,86
	2024	Euro 507.623,91
	2025	Euro 274.712,78
Ribasso di gara	2023	Euro 133.598,45
	2024	Euro 65.687,59
	2025	Euro 35.548,41

Dato atto che il cronoprogramma della spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, relativa al presente intervento, ai fini dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, è coerente con lo stanziamento attuale a bilancio e con gli strumenti di programmazione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà predisposto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Dato atto che, come da dichiarazioni sostitutive (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, non sussiste, verso l'operatore economico aggiudicatario, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, da parte dei seguenti soggetti:

- del sottoscritto Dirigente della Direzione e Responsabile Unico del procedimento;
- del personale coinvolto nell'iter di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a

favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l’inserimento nel contratto di appalto dell’apposita clausola risolutiva contemplata dall’art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto “I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 – 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA ”, così come riepilogate nella nota della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, a seguito della procedura negoziata espletata nelle modalità di cui alle premesse, l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata quella presentata dall’operatore economico COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L., con il ribasso proposto del 11.89%;

4. di dare atto che, poichè i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 sono in verifica da parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, il presente atto viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 8 comma 1 a) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 come convertito in L. 120/2020;

5. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L. sede legale: Viale Tunisia, n. 38 - 20124 Milano C.F./P.IVA 08287360963
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Importo lavori ribassati	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
11.89%	€ 1.426.413,10	€ 61.099,65	€ 1.487.512,75	€ 327.252,80	€ 1.814.765,55

6. di dare atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è il seguente:

RIBASSO DI GARA	
11.89% sull'importo a base di gara	€ 192.487,25
IVA 22% del ribasso	€ 42.347,20
Totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 234.834,45

7. di dare atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza –Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;

8. di attestare, come da dichiarazioni sostitutive (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, l'insussistenza di conflitto di interessi, verso l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, dei seguenti soggetti:

- del sottoscritto Dirigente della Direzione e Responsabile Unico del procedimento;
- del personale coinvolto nell'iter di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

9. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa;

10. di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

12. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 14/09/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA -
EDILIZIA SCOLASTICA 1)

Firmato digitalmente da Marco Rosso



PDD di riferimento 6063/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1*

OGGETTO: *PROG. 21/2019 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (APPLICAZIONE CAM DM 23 GIUGNO 2023 – D.N.S.H.) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CLASS. FIN. 85- FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE MIT_CDP - EDILIZIA SCOLASTICA; 129- FONDI MINISTERIALI 33 MIL – PNRR). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L. PNRR M4-C1-I3.3 C.U.P. J25B18000160002 C.I.G. A006EB2A12*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 6063/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, i relativi allegati e i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 e i successivi atti modificativi;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati per quota parte tramite avanzo d'amministrazione vincolato (cap. di spesa 21759/2/1) e per quota parte tramite trasferimento vincolato *FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CLASS. FIN. 85- FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE MIT_CDP - EDILIZIA SCOLASTICA; 129- FONDI MINISTERIALI 33 MIL – PNRR). PNRR M4-C1-I3.3* (cap. di spesa 21435/2/1), ed accertati in entrata con DD 5393/2023;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 2.049.600,00 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (Progetto n. 21/2019);
- ad impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 1.814.765,55, all'operatore economico *COSTITUENDA ATI CREA.MI SRL/I.E.F. LEONARDO S.R.L* (codice Classe RTI 039) *C.U.P. J25B18000160002 C.I.G. A006EB2A12* come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Anno 2023: la somma complessiva di Euro 1.032.428,86 come segue:
 - Euro 250.000,00 per "Quota aggiudicazione lavori iva inclusa" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 7525/2023 al capitolo 21759/2/1;
 - Euro 782.428,86 per "Quota aggiudicazione lavori iva inclusa" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 7526/2023 al capitolo 21435/2/1;
 - Anno 2024: Euro 507.623,91 per "Quota aggiudicazione lavori iva inclusa" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 768/2024 al capitolo 21435/2/1;

- Anno 2025: Euro 274.712,78 per “Quota aggiudicazione lavori iva inclusa” previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 171/2025 al capitolo 21298/1/1;
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 234.834,45 (CUP J25B18000160002), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Anno 2023: Euro 133.598,45 per “Quota ribasso di gara” previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 7526/2023 al capitolo 21435/2/1;
 - Anno 2024: Euro 65.687,59 per “Quota ribasso di gara” previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 768/2024 al capitolo 21435/2/1;
 - Anno 2025: Euro 35.548,41 per “Quota ribasso di gara” previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 171/2025 al capitolo 21435/2/1;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_Riepilogo_operazioni_gara_con_allegato.21.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/7525/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -250.000,00

Importo iniziale (€): 250.000,00

Cap.: 21759 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 6021434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/7526/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -782.428,86

Importo iniziale (€): 916.027,31

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/7526/2

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -133.598,45

Importo iniziale (€): 916.027,31

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Impegno N.: 2023/8010

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA INCLUSA

Importo (€): 250.000,00

Cap.: 21759 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 6021434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: A006EB2A12

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Impegno N.: 2023/8011

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA INCLUSA

Importo (€): 782.428,86

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095.INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: A006EB2A12

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Prenotazione N.: 2023/8012

Descrizione: Quota ribasso di gara

Importo (€): 133.598,45

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2024/768/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -507.623,91

Importo iniziale (€): 573.311,50

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2024/768/2

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -65.687,59

Importo iniziale (€): 573.311,50

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Impegno N.: 2024/818

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA INCLUSA

Importo (€): 507.623,91

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: A006EB2A12

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Prenotazione N.: 2024/819

Descrizione: quota ribasso di gara

Importo (€): 65.687,59

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2025/171/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -274.712,78

Importo iniziale (€): 310.261,19

Cap.: 21435 / 2025 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Modifica Prenotazione N.: 2025/171/2

Descrizione: RIDUZIONE PER AGGIUDICAZIONE

Importo riduzione/aumento (€): -35.548,41

Importo iniziale (€): 310.261,19

Cap.: 21435 / 2025 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Impegno N.: 2025/189

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA INCLUSA

Importo (€): 274.712,78

Cap.: 21435 / 2025 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: A006EB2A12

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5791 DEL 14/09/2023

Prenotazione N.: 2025/190

Descrizione: quota ribasso di gara

Importo (€): 35.548,41

Cap.: 21435 / 2025 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J25B18000160002 - I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO VIA BARACCA, 76/86 10095. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PRG. 2019/21 (RIF. E 21434/2)

Art.: 2

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J25B18000160002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni