

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO.
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER
MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-
dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I.
L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45)**

Importo a base di gara: Euro 304.796,26

VERBALE DI GARA – 1^ SEDUTA

a seguito di procedura negoziata senza bando tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs.36/2023 espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 con le modalità di cui alle lettera A dell'Alleg. II.2 del D.Lgs.36/2023**

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art 54, comma 1 ultima parte, del D.Lgs.36 /2023

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art 54, comma 1 ultima parte, del D.Lgs.36 /2023

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento sarà richiesta all'operatore economico provvisorio aggiudicatario la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione motivate di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti se viene applicato un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante. In tale caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà a sorteggio.



Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata. Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

*

L'anno 2023 addì **cinque** del mese di **Dicembre** il Seggio di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto risulta così composto :

- Ing. Matteo Tizzani – Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1;
- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;

E' altresì presente la dipendente Annamaria Fuiano, Istruttore Amministrativo della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con funzioni di segretario verbalizzante e gestione operativa della procedura telematica in piattaforma.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO.
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO
FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto
idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I.
L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di
gara: Euro 304.796,26.

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
ANTONINI SRL	Si	Si
CACCIABUE SRL	Si	Si
EDIL MA. VI TORINO S.R.L.	Si	Si
GHELLER S.p.A.	Si	Si
IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. UNIPERSONALE	Si	Si
MA.RI.SRL	Si	Si
MALABAILA & ARDUINO SPA	Si	Si

Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO.
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO
FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto
idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I.
L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di
gara: Euro 304.796,26.

ANTONINI SRL - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 15:24:26	79.12.198.38

Nome file estratto: sub_3039997553441377683_20231204152433705_CINZANO documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20231204152433705_CINZANO documentazione amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Leonardo Antonini	CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT	04/12/2023 15:22:35

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

CACCIABUE SRL - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 15:16:27	2.40.136.206

Nome file estratto: sub_3232230545627671994_20231204151637416_DOC.AMMINISTRATIVA CACCIABUE SRL.zip

Nome file originale: 20231204151637416_DOC.AMMINISTRATIVA CACCIABUE SRL.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
CACCIABUE PIA GIUSEPPINA	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	04/12/2023 15:14:56

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

EDIL MA. VI TORINO S.R.L. - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 13:09:54	151.84.44.34

Nome file estratto: sub_4354349389453060084_20231204130957596_FIRME.zip

Nome file originale: 20231204130957596_FIRME.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Luca Mangone	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	04/12/2023 13:08:41

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

GHELLER S.p.A. - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 10:31:29	93.33.213.4

Nome file estratto: sub_3073805498912114746_20231204103130709_Busta Amministrativa.zip

Nome file originale: 20231204103130709_Busta Amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
ATTILIO GHELLER	CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT	04/12/2023 10:30:31

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. UNIPERSONALE - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 16:58:12	195.32.62.114

Nome file estratto: sub_7426525272629738863_20231204165813679_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20231204165813679_Documentazione amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
Oscar Franco	CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT	04/12/2023 16:55:44

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

MA.RI.SRL - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 18:18:36	77.83.113.42

Nome file estratto: sub_9055266105536665504_20231204181846612_Doc.AmmministrativaMARI.zip

Nome file originale: 20231204181846612_Doc.AmmministrativaMARI.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
DALPIAZ MAURO	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT	04/12/2023 15:28:14

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

MALABAILA & ARDUINO SPA - Ammesso con riserva

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	04/12/2023 15:35:03	195.32.62.124

Nome file estratto: sub_7883559277632458662_20231204153515882_Busta amministrativa.zip

Nome file originale: 20231204153515882_Busta amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
MALABAILA ANTONIO GUIDO	CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT	04/12/2023 15:30:41

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	05/12/2023 17:34	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
GARE.ANTONINISRL@PEC.IT	TO	Consegnato	05/12/2023 17:34	05/12/2023 17:34	
INFO.ANTONINISRL@GMAIL.COM	CC	Inviato	05/12/2023 17:34		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le ANTONINI SRL,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00163084 e oggetto PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Amnesso con riserva

con la seguente motivazione:

codesto operatore economico è stato amnesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) il DGUE caricato in piattaforma non è aggiornato alle disposizioni del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs. 36/2023; a tal proposito si chiede di compilare e firmare digitalmente il modello che si allega alla presente

Cordiali saluti

PEC

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le ANTONINI SRL,

concerning the procedure with protocol 00163084 and object PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) il DGUE caricato in piattaforma non è aggiornato alle disposizioni del nuovo codice appalti di cui al D.Lgs. 36/2023; a tal proposito si chiede di compilare e firmare digitalmente il modello che si allega alla presente

Best regards

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	05/12/2023 17:37	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
cacciabuesrl@pec.it	TO	Consegnato	05/12/2023 17:37	05/12/2023 17:37	
GARE@CACCIABUESRL.COM	CC	Inviato	05/12/2023 17:37		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le CACCIABUE SRL ,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00163084 e oggetto PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Amnesso con riserva

con la seguente motivazione:

codesto operatore economico è stato amnesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) nel DGUE parte III, a pagina 12, nella sez. avente oggetto: "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate " alla domanda sulle "False dichiarazioni Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)" codesto operatore risponde "NO", per cui, se così fosse, dovrebbe fornire informazioni in merito dettagliate, altrimenti dovrebbe rispondere "SI"; 2) inoltre sempre nel DGUE non risponde alla domanda a pag. 13 sez D " ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE" al punto " 2) D. Lgs 36/23 art. 94 comma 1 lett. h)"

Cordiali saluti

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le CACCIABUE SRL ,

concerning the procedure with protocol 00163084 and object PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) nel DGUE parte III, a pagina 12, nella sez. avente oggetto: “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate “ alla domanda sulle “False dichiarazioni Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)” codesto operatore risponde “NO”, per cui, se così fosse, dovrebbe fornire informazioni in merito dettagliate, altrimenti dovrebbe rispondere “SI”; 2) inoltre sempre nel DGUE non risponde alla domanda a pag. 13 sez D “ ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE” al punto “ 2) D. Lgs 36/23 art. 94 comma 1 lett. h)”

Best regards

PEC

Criteri di esportazione applicati:

- Elementi specifici selezionati
- Oggetto: PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26.

PEC

Oggetto	Data invio	Da	Tipo email	Allegati
Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione	05/12/2023 17:39	gare@cert.cittametropolitana.torino.it	Cambiamento di stato del fornitore sulla documentazione	

Destinatari

Email	Tipo	Stato	Data accettazione	Data consegna	Errori
malabailaearduino@legalmail.it	TO	Consegnato	05/12/2023 17:39	05/12/2023 17:39	
info@malabailaearduino.it	CC	Inviato	05/12/2023 17:39		

Testo

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Comunicazione cambio stato documentazione

Spett.le MALABAILA & ARDUINO SPA,

relativamente alla procedura avente come protocollo 00163084 e oggetto PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. si comunica che è stato cambiato il vostro stato nella documentazione amministrativa, in cui ora risultate essere in stato:

Amnesso con riserva

con la seguente motivazione:

codesto operatore economico è stato amnesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) nel DGUE parte III, a pagina 11, nella sez. avente oggetto: "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate " alla domanda sulle "False dichiarazioni Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)" codesto operatore risponde "NO", per cui, se così fosse, dovrebbe fornire informazioni in merito dettagliate, altrimenti dovrebbe rispondere "SI"

Cordiali saluti

Net4market, Città Metropolitana di Torino - Communication of documentation status change

Spett.le MALABAILA & ARDUINO SPA,

concerning the procedure with protocol 00163084 and object PROGETTO N. 379/2022 - S.P. N.97 DI CINZANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A VALLE PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 10+700. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA. (CLASS. FIN. 191-dissesto idrogeologico_FR_2_stralcio) (C.U.P. J37H21000750002) (C.U.I. L01907990012202200085) (C.I.G. A02D0FDB45) Importo a base di gara: Euro 304.796,26. we communicate that your status has been changed on administrative documentation, in which now you result on status:

Admitted but subject to conditions

for the following reason:

codesto operatore economico è stato ammesso con riserva per le seguenti motivazioni: 1) nel DGUE parte III, a pagina 11, nella sez. avente oggetto: "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate " alla domanda sulle "False dichiarazioni Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)" codesto operatore risponde "NO", per cui, se così fosse, dovrebbe fornire informazioni in merito dettagliate, altrimenti dovrebbe rispondere "SI"

Best regards