

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**S.P. N. 184 DIR. 1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
COMPLETAMENTO DAL KM 0+900 AL KM 1+000 IN COMUNE DI
SANGANO. PROG. N. 133/2019.**

(CUP J67H18001620003) (C.I.G. 8364093BE2)

Importo a base di gara: Euro 176.571,71

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

a seguito di procedura negoziata tenuta col metodo delle offerte segrete con con il **criterio del prezzo** più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme** con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm

cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non è ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno 2020 addì **quattro** del mese di **agosto** il Seggio di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- Ing. . Sabrina Bergese – Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Detto seggio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di Emergenza Coronavirus, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 opera da remoto.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: S.P. N. 184 DIR. 1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI COMPLETAMENTO DAL KM 0+900 AL KM 1+000 IN COMUNE DI SANGANO. PROG. N. 133/2019. (CUP J67H18001620003) (C.I.G. 8364093BE2)

Apertura:

- data/ora: 04/08/2020 09:57
- utente: Antonella Damico
- ip: 158.102.162.34

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	No	No
ARTUSO S.R.L.	Si	Si
CEAM	No	No
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	No	No
CO.MAR. SRL	Si	Si
COGIBIT SRL	Si	Si
EDIL COPPOLA SRL	Si	Si
EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S.	Si	Si
ICOV COSTRUZIONI S.r.l.	No	No
IDROCEM MANUFATTI SRL	No	No
MERIANO S.R.L.	Si	Si
SA.DO. COSTRUZIONI SRL	Si	Si
SISTEC SRL	No	No
SOVESA SRL	Si	Si
TES SPA	No	No