

ATTO N. DD 5550

DEL 11/12/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 1097

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

**OGGETTO:** PROG. 125/2019. S.P. N. 25 DI GRANGE DI NOLE. REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA BITUMATA PER INCROCIO AUTOVEICOLI. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA NET4MARKET ALL'IMPRESA AIMO BOOT S.R.L.  
C.U.P. J37H18001670003 - C.I.G. 8438912A7A

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 1022-14131- del 23/12/2019 è stato approvato, tra gli altri, il verbale di validazione del progetto in oggetto e, contestualmente è stata accertata l'entrata e prenotata la relativa spesa, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., per un importo pari ad Euro 90.000,00;
- la spesa complessiva è stata finanziata sotto il profilo formale mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di mutui e sotto il profilo sostanziale, mediante devoluzione di quota parte dei mutui, come individuati nel Decreto del Consigliere Delegato n. 133 del 05/08/2020;
- con suddetto Decreto è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo n. 125/2019 avente ad oggetto “S.P. N. 25 DI GRANGE DI NOLE. REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA BITUMATA PER INCROCIO AUTOVEICOLI”, con il seguente quadro economico:

PARTE A	
Importo lavori	71.662,25 €
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	918,40 €
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA:</b>	<b>72.580,65 €</b>
PARTE B	
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.161,29 €

Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	290,32 €
I.V.A. 22% sui lavori a base di gara	15.967,74 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	17.419,35 €
<b>IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B:</b>	<b>90.000,00 €</b>
PARTE C	
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	47,18 €
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *	30,00 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTE A + PARTE B + PARTE C:</b>	<b>91.077,18 €</b>

- con medesimo decreto è stata prenotata la spesa complessiva di euro 90.000,00, nel seguente modo:

CATEGORIA_INTERVENTO	IMPORTO	ID_MOVIMENTO_18	ANNO	CAPI TOL O
Lavori	88.548,39	U-1-2020-5295-00	2020	1585 3
Fondo incentivante funzioni tecniche	1.161,29	U-1-2020-5296-00	2020	1585 3
Fondo innovazione	290,32	U-1-2020-5297-00	2020	1585 3

previa riduzione del movimento contabile di prenotazione 2020/1790/1 assunto con la citata Determinazione dirigenziale 1022-14131/2019;

Visto il d.l. del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolar modo l'art. 1, comma 2, il quale prevede:

*"2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per*

*servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;  
(...)”*

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del progetto, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 letT. a) del d.l. 76/2020, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare la ripresa economica;

Dato atto che, con nota prot. n. 60378 del 07/09/2020, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Matteo Tizzani, presa visione degli operatori iscritti nell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino – categoria esecutori di lavori pubblici - di cui agli allegato A e B della determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, per lavorazioni di cat **OG3** fascia di importo da Euro 40.000,00 ad euro 149.999,99, a seguito di preventiva indagine di mercato, ha individuato nell'operatore **AIMO BOOT S.r.l.** accreditato al suddetto Albo, il soggetto cui rivolgere richiesta d'offerta per l'appalto in oggetto;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- con lettera prot. n. 62874 del 18/09/2020 l'operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il termine ultimo del giorno 24/09/2020, h. 14:00, dando atto che l'appalto verrà affidato a misura e fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara;
- in data 24/09/2020, in seduta pubblica telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell'offerta pervenuta così strutturata:
  - ribasso offerto: 1,40 %
  - dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: Euro 3.500,00
  - dichiarazione costo della manodopera: Euro 17.664,00

Verificato:

-che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando, altresì, atto che la stessa possiede attestazione SOA nella categoria OG3, certificato n. 20225/16/00, rilasciato da ESNA SOA S.p.A, con scadenza della validità quinquennale in data 28/03/2021;

Dato atto che:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;
- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
- dall'analisi della documentazione prodotta, l'incidenza media complessiva percentuale della mano d'opera, dichiarata dall'operatore economico AIMO BOOT S.r.l., è pari a 20,92% e la stessa viene nel suo complesso valutata esaustiva, attendibile e rispondente alla realtà di mercato ed a quella aziendale, il Responsabile

Unico del Procedimento ha rilevato la **congruità** del costo della mano d'opera sull'ammontare dei lavori;

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico AIMO BOOT S.r.l., con sede legale in Torino, Via G. Giusti n. 3, P.IVA 06853050018, cod. fornitore 37278, con il ribasso proposto del 1,40%, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto massimo di Euro 72.580,65 di cui Euro 918,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 15.967,74 per IVA 22%, e così complessivi euro 88.548,39;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 8/2020 del 08/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/04/2020 è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;

Vista la determinazione della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 n. 4907 del 17/11/2020 con la quale l'importo dei lavori principali, I.V.A. inclusa, è stato oggetto di reimputazione contabile in corso d'anno, in esito alle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2020, apportate con Determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 4756 del 12/11/2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5-quater lettera a) e b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori IVA inclusa risulta così applicato:

CATEGORIA_1 INTERVENTO	ID_MOVIMENTO_1 18	DISPONIBILITÀ	ANNO_CAPI TOLO	NRO_CAPI TOLO	TIPO_F INANZ
Lavori	U-1-2020-5295-00	35.419,99	2020	15853	AM
Lavori	U-1-2021-1724-00	53.128,40	2021	15853	AM

Considerato che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per i lavori affidati con il presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, il quale risulta coerente con quanto valutato congiuntamente con la Direzione Programmazione e Monitoraggio Opere Pubbliche, Beni e Servizi, in riferimento alle competenze assegnate dal R.O.U.S. e approvato con la determinazione suddetta n. 4907/2020:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Validazione progetto	23/12/2019	
Approvazione progetto definitivo- esecutivo	05/08/2020	
Avvio procedura di gara per i lavori	Ottobre 2020	

Aggiudicazione lavori	Dicembre 2020		
Durata dei lavori	45 giorni		
Ultimazione lavori	2021		
Collaudo	2021		
		2020	2021
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA inclusa)		€ 35.419,99 <i>* importo comprensivo di anticipazione contrattuale</i>	€ 53.128,40

- è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di prenotare la spesa complessiva di Euro 88.548,39 per i lavori I.V.A. inclusa, affidati all'impresa AIMO BOOT S.r.l. (cod. Fornitore **37278**) sul capitolo 15853, nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, come da Appendice A – elenco registrazioni contabili, allegato al presente provvedimento e suddivisa come segue:

- per euro 35.419,99 sull'anno 2020;
- per euro 53.128,40 sull'anno 2021;

previa riduzione a 0,00 dei movimenti contabili n. 2020/5295 e n. 2021/1724;

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto, procederà ad acquisire:

- cauzione definitiva di euro 8.854,84 pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni applicabili di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Matteo TIZZANI, in qualità di Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1;

Preso atto che, il Responsabile del Procedimento ha individuato quale Direttore dei Lavori, il geom. Paolo Giuseppe Rapelli;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo

107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento.

## **DETERMINA**

per tutte le motivazioni di cui in premessa;

1. di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico AIMO BOOT S.r.l., con sede legale in Torino, Via G. Giusti n. 3, P.IVA 06853050018, cod. fornitore 37278, con il ribasso proposto del 1,40%, fino alla concorrenza dell'intero importo posto a base di gara per un importo netto massimo di Euro 72.580,65 di cui Euro 918,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 15.967,74 per IVA 22%, e così complessivi euro 88.548,39;

2. di dare atto che a carico dello scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico SA.PI. S.r.l., cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

3. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

4. di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica;

5. di confermare la registrazione della spesa complessiva sulle scritture contabili dell'esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto 2019/125);

6. di approvare il cronoprogramma della spesa così come individuato nelle premesse;



Città metropolitana di Torino

7. di prenotare la spesa complessiva di Euro **88.548,39** per i lavori I.V.A. inclusa, affidati all'impresa AIMO BOOT S.r.l. (cod. Fornitore **37278** ) sul capitolo 15853, nel rispetto del D. Lgs. 118/2011, come da Appendice A – elenco registrazioni contabili, allegato al presente provvedimento e suddivisa come segue:

- per euro 35.419,99 sull'anno 2020;
- per euro 53.128,40 sull'anno 2021;

previa riduzione a 0,00 dei movimenti contabili n. 2020/5295 e n. 2021/1724;

8. di incaricare la Centrale Unica Appalti e Contratti per la stipula del contratto, che avverrà nei tempi di legge e subordinatamente all'acquisizione dei documenti necessari;

9. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Torino, 11/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-  
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

## Riepilogo offerta economica

**Stazione Appaltante:** Città Metropolitana di Torino

**Oggetto procedura:** S.P. 25 DI GRANGE DI NOLE REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA BITUMATA PER INCROCIO AUTOVEICOLI. Prog LL.PP 125/2019. (CUPJ37H18001670003) (C.I.G. 8438912A7A ) Importo a base di gara: Euro 72.580,65

**Protocollo:** 62874

**Ragione sociale del Concorrente:** AIMO BOOT srl

**Partita IVA:** 06853050018

**Codice fiscale:** 06853050018

**Data creazione offerta:** 23/09/2020 16:35

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %	ONERI SICUREZZA EX ART. 95 COMMA 10 DEL DLGS 50/2016	COSTO MANODOPERA EX ART. 95 COMMA 10 DEL DLGS 50/2016 E SMI
L3	OG3	71662,25	918,40		1,40%	3500,00	17664,00
L3	OG3	71662,25		1,00	1,40%		



## **Allegato contabile**

Per il contenuto del presente documento si rinvia integralmente al testo dell'atto di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA DIREZIONE  
CONTABILITA' DECENTRATA  
Dott.ssa Donata RANCATI

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5550 DEL 11/12/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2020/5295/2  
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO  
Importo riduzione/aumento (€): -35.419,99  
Importo iniziale (€): 88.548,39  
Cap.: 15853 / 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
CUP: J37H18001670003  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2020/6932  
Descrizione: LAVORI (IVA COMRESA)  
Importo (€): 35.419,99  
Cap.: 15853 / 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
CIG: 8438912A7A  
CUP: J37H18001670003  
Soggetto: Cod. 37278  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5550 DEL 11/12/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2021/1724/1  
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO  
Importo riduzione/aumento (€): -53.128,40  
Importo iniziale (€): 53.128,40  
Cap.: 15853 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
CUP: J37H18001670003  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/2026  
Descrizione: LAVORI (IVA COMRESA)  
Importo (€): 53.128,40  
Cap.: 15853 / 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRA ZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali  
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali  
UEB: 0  
CIG: 8438912A7A  
CUP: J37H18001670003  
Soggetto: Cod. 37278  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni