



DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1

COMPLESSO SCOLASTICO PRIMO LICEO ARTISTICO  
STATALE - Via Carcano n. 31 - Torino  
ZONA 1A

INTERVENTI DI M.S. CAMPI SPORTIVI ALL'APERTO.  
EMERGENZA COVID-19

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
ARCHITETTONICO

UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1

PROGETTO ARCHITETTONICO:

Arch. Daniela GIACOMIN

COLLABORATORI:

Geom. Michele Buonerba

UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1

IL DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Claudio SCHIARI

CODICE EDIFICIO: 2101

NOME FILE: EADQE002.doc

SCALA: \_\_\_\_\_

DATA: LUGLIO 2020

AGGIORNAMENTI:

1- \_\_\_\_\_ 2- \_\_\_\_\_

REDATTO:

VERIFICATO:

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA N°:

AD.002

**COMPLESSO SCOLASTICO PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE – VIA  
CARCANO 31 TORINO – ZONA 1A INTERVENTI DI M.S. CAMPI SPORTIVI  
ALL'APERTO – EMERGENZA COVID-19**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>PARTE A</b>		
Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	35.422,53
Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.171,18
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>36.593,71</b>
<b>PARTE B</b>		
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>		
Fondo per la progettazione	€	585,50
IVA 22% sui lavori	€	8.050,62
<b>Totale complessivo parte B somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>8.636,12</b>
<b>TOTALE PARTE A+ PARTE B</b>	<b>€</b>	<b>45.229,83</b>
<b>PARTE C</b>		
Spese di assicurazione dei dipendenti ( 0,6/oo dell'importo lavori)	€	21,96
<b>Totale complessivo parte C</b>	<b>€</b>	<b>21,96</b>
<b>TOTALE PROGETTO A+B+C</b>		<b>€ 45.251,78</b>