

**ATTO N. DD 6241**

**DEL 26/11/2021**

**Rep. di struttura DD-UA5 N. 245**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**OGGETTO:** PROGETTO N. 783/2021. I.I.S. “PRIMO LEVI” CORSO UNIONE SOVIETICA, 490 - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE LUCERNARI PALESTRA E VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A BERNARDI COPERTURE S.R.L. CUP J17H21005480003 – CIG 8973167BA6

Premesso che:

- la sede dell’I.I.S. Primo Levi di Corso Unione Sovietica 490 a Torino è costituita da 3 corpi di fabbrica:
  - corpo aule, su 3 piani fuori terra ed un piano seminterrato;
  - corpo palestre, ad un solo piano fuori terra, collegato con il corpo aule da un corridoio;
  - corpo laboratori, ad un solo piano fuori terra, collegato con il corpo aule da un corridoio seminterrato;
- la copertura del corpo palestre è piana (guaina bituminosa), intervallata da lunghi lucernari coperti da elementi curvi in policarbonato, con la funzione di portare luce nei locali sottostanti;

Rilevato che:

- i lucernari di cui sopra risultano degradati, a causa dell’azione dei raggi UV sul materiale di cui sono composti e che ne determina il deterioramento; di conseguenza non sono più in grado di garantire la tenuta all’acqua e provocano infiltrazioni copiose in caso di pioggia;
- è necessaria la sostituzione dei lucernari di cui sopra, oltre ad alcuni altri interventi minori di manutenzione straordinaria a corredo;

Rilevato che, all’uopo, la Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 ha predisposto, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “I.I.S. “PRIMO LEVI” Corso Unione Sovietica, 490 - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE LUCERNARI PALESTRA E VARI”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non risulta necessario approvare

il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici, in quanto le opere di cui trattasi sono di importo inferiore a Euro 1.000.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva sono state accorpate in rapporto alla tipologia e alla dimensione dei lavori e il presente progetto risulta conforme alle prescrizioni dei commi 7 e 8 del medesimo articolo, come risulta dall'avvenuta validazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, datato 01 novembre 2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso e depositato agli atti della Direzione;

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal personale tecnico della Direzione Edilizia Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, nella persona dell'Arch. Massimo Tiozzo, che si approva con il presente provvedimento, è composto dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, che li hanno sottoscritti digitalmente:

<b>01</b>	AD000	Elenco allegati
<b>02</b>	AD.001	Relazione tecnica
<b>03</b>	AD.002	Computo metrico estimativo
<b>04</b>	AD.003	Elenco prezzi unitari
<b>05</b>	AD.004	Quadro incidenza della manodopera
<b>06</b>	AD.005	Schema di lettera d'ordine
<b>07</b>	AL.001	PALESTRA - Pianta copertura – Sezione - Prospetti
<b>08</b>	AL.002	Planimetria Area Esterna
<b>09</b>	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri
<b>10</b>	ZD.002	DUVRI

Dato atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 105.621,54, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

<b>LAVORI PRINCIPALI</b>	
<u>PARTE A</u>	
Importo lavori	€ 80.978,49
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.131,36
<b>Importo complessivo lavori</b>	<b>€ 85.109,85</b>

<u>PARTE B</u>	
Somme a disposizione per:	
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara)	€ 1.361,76
Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo a base di gara)	€ 340,44
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 0,00
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	€ 18.724,17
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.426,36</b>
<b>TOTALE PARTE A + PARTE B</b>	<b>€ 105.536,21</b>
<u>PARTE C</u>	
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara)	€ 55,32
<b>TOTALE PARTE C</b>	<b>€ 85,32</b>
<b>Importo complessivo A+B+C</b>	<b>€ 105.621,54</b>

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto ricadono nella categoria "OG1" per un importo di Euro 85.109,85 e non sono previste categorie diverse da quella prevalente, di importo superiore a 150.000 Euro ovvero superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori;

Dato atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi non rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Dato atto che il contratto sarà stipulato a corpo e l'offerta dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale sull'importo di Euro 80.978,49, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4 dell'ALL. XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Dato atto:

- che l'ufficio di Direzione Lavori risulta costituito dall'Arch. Massimo Tiozzo (Direttore dei Lavori);
- dell'idoneità professionale del tecnico suddetto verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;

Viste le norme del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in L. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108.2021 del 29.07.2021, efficace fino al 30/06/2023, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è consentito "l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

Il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso, ha individuato l'operatore economico a cui affidare i lavori in seguito a indagine di mercato informale tra tre soggetti iscritti all'Albo Fornitori.

In data 03/11/2021 sono stati richiesti preventivi ai seguenti operatori economici:

- GIANNI ASTRUA S.R.L., via Per Cerrione 6, 13888 Mongrando (BI);
- BERNARDI COPERTURE S.R.L., via Aosta 4, 10015 Ivrea (TO);
- GIUSTINIANA S.R.L., via Voltaggio 19, 15066 Gavi (AL);

Rilevato che:

- l'offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dall'operatore economico BERNARDI COPERTURE S.R.L., con sede legale in via Aosta 4, 10015 Ivrea (TO) – C.F./P.Iva 11054440018, e pertanto si ritiene opportuno affidare i lavori a tale operatore;

Dato atto che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del progetto, in deroga al disposto dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 let a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall' art 51 comma 1 lett a ) 2) punto 2.1 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in L.108.2021 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto, data la previsione normativa atta ad agevolare l'impresa economica;

Considerata l'urgenza di avviare i lavori, con il presente atto vengono contestualmente approvati gli elaborati progettuali (già validati dal RUP prima dell'affidamento diretto) e affidati i lavori all'operatore economico BERNARDI COPERTURE S.R.L.;

Dato atto che la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha supportato il Responsabile Unico del Procedimento nella gestione della trattativa diretta tra la Stazione Appaltante e il soggetto di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

- con lettera prot. n. 122651 dell' 11/11/2021 l'operatore di cui sopra è stato invitato a presentare offerta sulla piattaforma telematica di NET4MARKET, entro il termine ultimo del giorno 15/11/2021, h. 13,00;

- in data 15/11/2021, in seduta telematica, si sono svolte le operazioni di apertura dell'offerta pervenuta così strutturata:

- ribasso offerto: 7,5%;
- dichiarazione oneri aziendali afferenti la sicurezza: Euro 3.000,00;

- dichiarazione costo della manodopera: Euro 30.000,00;

Verificato:

1. la congruità della manodopera dichiarata dall'operatore economico, come da documentazione depositata agli atti della Direzione;

2. che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, dando, altresì, atto che la stessa possiede attestazione SOA in categoria utile, certificato n. 26269/35/00, rilasciato da Bentley Soa S.p.A., in data 29/05/2019, con scadenza validità triennale in data 28/05/2022 e scadenza validità quinquennale in data 28/05/2024;

Dato atto che:

- l'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori;

- l'operatore economico ha dichiarato l'inesistenza di contratti continuativi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione;

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata; (scad. Durc 31/12/2021)

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico **BERNARDI COPERTURE S.r.l., con sede legale in via Aosta 4, 10015 Ivrea (TO) – C.F./P.Iva 11054440018, con il ribasso proposto del 7,5%, per un importo contrattuale netto di Euro 79.036,46, di cui Euro 4.131,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 17.388,02 per IVA 22%, e così complessivi Euro 96.424,48;**

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico viene così rimodulato:

LAVORI PRINCIPALI		
<u>PARTE A</u>		
Importo lavori	€ 80.978,49	€ 74.905,10
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.131,36	€ 4.131,36

Importo complessivo lavori	€ 85.109,85	€ 79.036,46
<u>PARTE B</u>		
Somme a disposizione per:		
Fondo per la progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara)	€ 1.361,76	€ 1.361,76
Fondo per l'innovazione (20% del 2% sull'importo a base di gara)	€ 340,44	€ 340,44
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. 22% su lavori a base di gara	€ 18.724,17	€ 17.388,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.426,37	€ 19.090,22
TOTALE PARTE A + PARTE B	€ 105.536,22	€ 98.126,68
<u>PARTE C</u>		
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara)	€ 55,32	€ 55,32
TOTALE PARTE C	€ 85,32	€ 85,32
Importo complessivo A+B+C	€ 105.621,54	€ 98.212,00

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati;
- con Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 è stato approvato il PEG 2021;
- con deliberazione consiliare n. 37/2021 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 126 del 28/07/2021 è stata approvata la IV variazione al Piano

Esecutivo di Gestione;

Dato atto che, ai sensi del D.lgs 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Novembre 2021	
Avvio procedura di gara per i lavori	Novembre 2021	
Aggiudicazione lavori	Novembre 2021	
Durata dei lavori	45 giorni	
Inizio lavori	Dicembre 2021	
Ultimazione lavori	Gennaio 2022	
Certificato Regolare esecuzione	2022	
Fondo per la progettazione	2022	Euro 1.361,76
Fondo per l'innovazione	2022	Euro 340,44
SAL e certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 96.424,48

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al progetto e depositata agli atti della Direzione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che, a seguito dell'adozione del presente provvedimento, lo stesso verrà trasmesso alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la quale, al fine della stipulazione del relativo contratto d'appalto, procederà ad acquisire:

1. cauzione definitiva di Euro 7.903,65 pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni applicabili di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs., 50/2016, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

2. polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.);

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento che spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

#### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni contenute nelle premesse

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato **“I.I.S. “PRIMO LEVI” Corso Unione Sovietica, 490 - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE LUCERNARI PALESTRA E VARI”**, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 4,7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 dal progettista Arch. Massimo Tiozzo e validato in data 01 novembre 2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Marco Rosso , allegato alla presente determinazione in formato digitale, per divenirne parte integrante e sostanziale, costituito dagli elaborati sotto elencati:

<b>01</b>	AD000	Elenco allegati
<b>02</b>	AD.001	Relazione tecnica
<b>03</b>	AD.002	Computo metrico estimativo
<b>04</b>	AD.003	Elenco prezzi unitari
<b>05</b>	AD.004	Quadro incidenza della manodopera
<b>06</b>	AD.005	Schema di lettera d’ordine



<b>07</b>	AL.001	PALESTRA - Pianta copertura – Sezione - Prospetti
<b>08</b>	AL.002	Planimetria Area Esterna
<b>09</b>	ZD.001	Protocollo COVID Cantieri
<b>10</b>	ZD.002	DUVRI

2) di affidare l'appalto in oggetto all'operatore economico **BERNARDI COPERTURE S.r.l.**, con sede legale in via Aosta n. 4, 10015 Ivrea (TO) – C.F./P.Iva 11054440018, con il ribasso proposto del 7,5%, per un importo contrattuale netto di Euro 79.036,46, di cui Euro 4.131,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 17.388,02 per IVA 22%, e così complessivi Euro 96.424,48;

3) di dare atto che a carico della scrivente non esistono, nei confronti dell'operatore economico **BERNARDI COPERTURE S.r.l.**, cause di astensione di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

4) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

5) di istituire relativamente ai lavori in oggetto, l'ufficio di Direzione Lavori composto dall'Arch. Massimo Tiozzo (Direttore dei Lavori);

6) di disporre che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile Unico del procedimento;

7) di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa;

8) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

9) di dare atto, che la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

10) di incaricare la Centrale Unica Appalti e Contratti per la stipula del contratto, che avverrà nei tempi di legge e successivamente all'acquisizione dei documenti necessari già richiesti all'aggiudicatario.

Torino, 26/11/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-  
EDILIZIA SCOLASTICA I)  
Firmato digitalmente da Marco Rosso



## Al. 1) Allegato Contabile

### PDD di riferimento 6512/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 6512/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021 ed i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente progetto è finanziato con avanzo di amministrazione fondi non vincolati;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a registrare la spesa complessiva di Euro 98.126,68, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 2021/783);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva del progetto in parola (parte A+B del QE), pari a Euro 98.126,68, al capitolo 21431/2022, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, così ripartita:
  - × Euro 96.424,48 , mediante impegno, per i lavori affidati con il presente provvedimento all'operatore economico BERNARDI COPERTURE S.r.l., cod. fornitore 136799, CIG 8973167BA6
  - × Euro 9.111,74, mediante prenotazione, di cui:
    - Euro 1.361,76 per Fondo incentivante le funzioni tecniche
    - Euro 340,44 per Fondo innovazione
- a rinviare a successivo provvedimento gli impegni di spesa relativi alle restante voci del quadro economico (PARTE C), pari ad € 85,32, sugli stanziamenti delle Direzioni competenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente ad Interim  
della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili  
Dott. Filippo Dani  
(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD000\_Elenco\_allegati.pdf
2. AD001\_Relazione\_Tecnica.pdf
3. AD002\_CME.pdf
4. AD003\_Elenco\_Prezzi.pdf
5. AD004\_Q\_Inc\_Manodopera.pdf
6. AD005\_Schema\_Lett\_Ordine.pdf
7. AL001\_Pianta\_Sezione\_prospetti.pdf
8. AL002\_Planimetria\_Area\_Esterna.pdf
9. ZD001\_Protocollo\_Covid\_Cantieri.pdf
10. ZD002\_Duvri.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 6241 DEL 26/11/2021**

Impegno N°: 2022/2026  
Descrizione: AFFIDAMENTO LAVORI  
Importo (€): 96.424,48  
Cap.: 21431 / 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
CIG: 8973167BA6  
CUP: J17H21005480003  
Soggetto: Cod. 136799  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/2027  
Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER VOCE DI QE FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE  
Importo (€): 1.361,76  
Cap.: 21431 / 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
CUP: J17H21005480003  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 6241 DEL 26/11/2021**

Prenotazione N°: 2022/2028

Descrizione: PRENOTAZIONE DI SPESA PER VOCE DI QE FONDO INNOVAZIONE

Importo (€): 340,44

Cap.: 21431 / 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CUP: J17H21005480003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni