

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**EVENTI METEOROLOGICI 21-25 NOVEMBRE 2019. S.P. N.197
DIR. 2 PER CELLE. RICOSTRUZIONE DEL MURO
SOTTOSCARPA ALLA PROGRESSIVA KM 4+700 E
MANUTENZIONE STRADALE (PROG. 697/2020) (CUP
J37H20002330002) (CIG 8993092649)**

Importo a base di gara: Euro 88.510,00

VERBALE DI GARA

a seguito di affidamento diretto in esecuzione dei disposti dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 **come convertito in L. 120/2020 . e modificato dall' art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.1 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021.**

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale.

Non sono, altresì, ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà valutata dal Responsabile Unico del Procedimento **la congruità del costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** e la sua coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce retributive

previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:
www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm
cliccando sulla voce Decreto Fare.

-*-

L'anno 2021 addì **uno** del mese di **dicembre** il Seggio di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Sabrina Bergese – Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Detto seggio, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministeriali in materia di Emergenza Coronavirus, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 opera da remoto.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Documentazione d'offerta - Plico

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI 21-25 NOVEMBRE 2019. S.P. N.197 DIR. 2 PER CELLE. RICOSTRUZIONE DEL MURO SOTTOSCARPA ALLA PROGRESSIVA KM 4+700 E MANUTENZIONE STRADALE (PROG. 697/2020) (CUP J37H20002330002) (CIG 8993092649) Importo a base di gara: Euro 88.510,00

Apertura:

- data/ora: 01/12/2021 15:51
- utente: Ufficio gare
- ip: 158.102.162.38

Ragione sociale	Amministrativa	Economica
GREEN KEEPER SUBALPINA SRL	Si	Si

Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI 21-25 NOVEMBRE 2019. S.P. N.197 DIR. 2 PER CELLE. RICOSTRUZIONE DEL MURO SOTTOSCARPA ALLA PROGRESSIVA KM 4+700 E MANUTENZIONE STRADALE (PROG. 697/2020) (CUP J37H20002330002) (CIG 8993092649) Importo a base di gara: Euro 88.510,00

Apertura:

- data/ora: 01/12/2021 15:52
- utente: Ufficio gare
- ip: 158.102.162.38

GREEN KEEPER SUBALPINA SRL - Ammesso

Nome	Data ora caricamento	Ip caricamento offerta
BUSTA AMMINISTRATIVA	30/11/2021 10:01:05	2.47.1.114

Nome file estratto: 20211130100115210_BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Nome file originale: 20211130100114185_BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
OTTOBORGO GIANFRANCO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	30/11/2021 09:59:46

Marcatura temporale

- Nessuna marcatura

Documentazione d'offerta - Economica

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI 21-25 NOVEMBRE 2019. S.P. N.197 DIR. 2 PER CELLE. RICOSTRUZIONE DEL MURO SOTTOSCARPA ALLA PROGRESSIVA KM 4+700 E MANUTENZIONE STRADALE (PROG. 697/2020) (CUP J37H20002330002) (CIG 8993092649) Importo a base di gara: Euro 88.510,00

Round: 1 - Immissione valore offerta

Apertura:

- data/ora: 01/12/2021 16:15
- utente: Ufficio gare
- ip: 158.102.162.38

GREEN KEEPER SUBALPINA SRL - Ammesso

Nome

Data ora caricamento

Ip caricamento offerta

Documento d'offerta generato

30/11/2021 10:20:04

2.47.1.114

Nome file estratto: 20211130102005530_Documento dofferta generato.pdf

Nome file originale:

20211130102004968_20211130100305390_riepilogo_offerta_economica_round1_GREENKEEPERSUBALPINASRL.pdf.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
OTTOBORGO GIANFRANCO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	30/11/2021 10:18:03

Marcatatura temporale

- Nessuna marcatatura

Giustificativi costo manodopera offerto

30/11/2021 10:31:08

2.47.1.114

Nome file estratto: 20211130103108856_Giustificativi costo manodopera offerto.zip

Nome file originale: 20211130103108354_giustificativi costo manodopera.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario	Ente certificatore	Timestamp
OTTOBORGO GIANFRANCO	CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, O=INFOCERT SPA,C=IT	30/11/2021 10:24:10

Marcatatura temporale

- Nessuna marcatatura

Graduatoria

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI 21-25 NOVEMBRE 2019. S.P.
N.197 DIR. 2 PER CELLE. RICOSTRUZIONE DEL MURO
SOTTOSCARPA ALLA PROGRESSIVA KM 4+700 E
MANUTENZIONE STRADALE (PROG. 697/2020) (CUP
J37H20002330002) (CIG 8993092649) Importo a base di gara: Euro
88.510,00

Round: 1 - Immissione valore offerta

**L3 - OG3 - Base asta ribassabile unitario: 84,370.00 - Base asta non ribassabile:
4,140.00 - Importo previsto: 88,510.00**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.	Sort.
1	GREEN KEEPER SUBALPINA SRL	80109.32		5.05	Si	Si	Si		No